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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu: 

- Dự toán: Quản lý, duy trì hồ theo phân cấp trên địa bàn phường Phú Diễn giai 
đoạn 2026-2028.  

- Gói thầu: Gói số 03: Quản lý, duy trì hồ trên địa bàn phường Phú Diễn 
- Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư- hạ tầng Phường Phú Diễn 
- Nguồn vốn: Ngân sách phường 
- Địa điểm thực hiện: Phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 976 ngày 

2. Mục tiêu công việc: 

Đảm bảo an toàn, thoát nước và cảnh quan môi trường các hồ trên địa 
bàn phường Phú Diễn. 

2.1 Phạm vi cung cấp dịch vụ:  

TT Mã hiệu Hạng mục 
Đơn 

vị 

Giai đoạn năm 2026 - 2028 

Khối lượng 

Năm 2026 
Năm 
2027 

Năm 
2028 

Tổng 

1   2 3         

I   
Công tác quản lý 
duy trì các hồ  

ha         

1 TN9.01.10 
Công tác quản lý 
duy trì các hồ  

          

    
Quản lý, duy trì 
các hồ (K=1) 

ha 
      
212,465  

      
281,999  

      
282,772  

        777,236  

    
Quản lý, duy trì 
các hồ (K=0,95) 

ha 
      
470,278  

      
624,188  

      
625,898  

    1.720,364  

2 TN12.01.11 

Công tác quản lý 
duy trì bè thủy 
sinh trên các hồ - 
chăm sóc gia cố 
bè thủy sinh 

m2 
       
6.624,0  

     
7.948,80  

     
7.948,80  

  22.521,600  

3 TN12.01.12 

Công tác quản lý 
duy trì bè thủy 
sinh trên các hồ - 
cắt tỉa bè thủy 
sinh 

m2 
       
6.624,0  

     
7.948,80  

          
7.949  

  22.521,600  

4 MT03 

Công tác thu 
gom, vận chuyển 
bèo rác kênh 
mương đến nơi 
xử lý với cự ly 

tấn 
           
58,34  

          
77,44  

          
77,65  

        213,430  
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bình quân 40km < 
L < 45km 

II   

Công tác sửa 
chữa, thay thế 
bè thủy sinh 
hỏng trên các hồ 
(Dự kiến) 

bè         

1   

Lắp đặt, thay thế 
bè thủy sinh bị 
chìm, hỏng hoàn 
toàn. (KT 1 bè: 
1,2x4(m)) (dự 
kiến) 

bè 7 4 5   

2   

Sửa chữa bè thủy 
sinh bị ngấm 
nước, chìm, hỏng 
một phần trên các 
hồ.(KT 1 bè: 
1,2x4(m) (dự 
kiến) 

bè 7 9 10   

3   

Sửa chữa bè thủy 
sinh bị hỏng, rách 
lưới trên các 
hồ.(KT 1 bè: 
1,2x4(m) (Dự 
kiến) 

bè 14 9 11   

Chi tiết theo file đính kèm 
2.2. Kế hoạch thực hiện  

Chủ đầu tư lập kế hoạch thực hiện/lịch trình thực hiện, trong đó nêu rõ tên 
dịch  vụ và khối lượng công việc, tiến độ cung cấp cụ thể và địa điểm.  

+ Khối lượng Công việc: Toàn bộ khối lượng theo mục “Phạm vi cung 
cấp”  

+ Yêu cầu kết quả đầu ra:  
- Phải tuyệt đối chấp hành luật lệ giao thông để đảm bảo an toàn lao động, 

an  toàn giao thông trong suốt quá trình làm việc.  

- Công tác duy trì được thực hiện đảm bảo chất lượng, mỹ quan  

Mục 3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu  

3.1. Trách nhiệm của nhà thầu: 

- Nhà thầu phải chịu sự giám sát của Chủ đầu tư, giám sát A trong toàn bộ 
quá trình thực hiện các công việc của gói thầu. 

- Nhà thầu có trách nhiệm cung ứng tất cả lao động, cán bộ kỹ thuật, vật 
tư, thiết bị máy thi công, các thứ khác cần thiết cho việc thực hiện các công việc 
của gói thầu. 
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- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy trình theo quy 
định của Nhà nước, của Chủ đầu tư và Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt. 

- Nhà thầu phải đảm bảo cung cấp bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện 
máy móc thực hiện gói thầu đúng theo đúng cam kết. 

- Nhà thầu thực hiện cung ứng dịch vụ Duy trì các hồ trên địa bàn phường 
Phú Diễn (theo phạm vi gói thầu) có trách nhiệm tổ chức hệ thống kiểm tra chất 
lượng và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thực hiện các công việc 
của gói thầu và Nhà thầu chịu trách nhiệm: (1) Nhà thầu phải đầu tư thiết bị thu 
gom, vận chuyển theo quy định, chuẩn bị phương tiện máy móc thiết bị, công 
cụ, dụng cụ, có phương án khi triển khai thực hiện phân loại rác tại nguồn ngay 
khi được cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo triển khai thực hiện và phần chi phí này 
đơn vị tự chi trả (các phương tiện thu gom, vận chuyển phải sơn/dán để phân 
biệt đối với các loại rác được phân loại, thu gom..); (2) Trong phạm vi quản lý 
của Nhà thầu tự chịu trách nhiệm quản lý những rủi ro thiệt hại và tự lo chi phí 
việc sửa chữa, khắc phục tổn thất. 

- Nếu Nhà thầu không thực hiện quy định trên thì Chủ đầu tư được quyền 
trích khoản tiền thanh toán cho Nhà thầu và thuê đơn vị khác thực hiện để đảm 
bảo tiến độ thi công. 

- Đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ; các quy trình định mức.  

- Nhà thầu phải có biện pháp: Bảo đảm an toàn giao thông; bảo đảm an 
toàn, phòng chống cháy, nổ; ứng phó với các sự cố bất khả kháng (thiên tai lũ 
lụt, bão gió, công việc phát sinh đột xuất ...v.v) làm ảnh hưởng đến việc thực 
hiện gói thầu. 

- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường, an toàn 
cho người lao động khi thực hiện các công việc của gói thầu. Thực hiện các biện 
pháp thu dọn rác thải đưa đến nơi quy định, chịu hoàn toàn trách nhiệm và các 
chi phí khi để xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện các hạng mục công 
việc. 

+ Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay 
hư  hỏng nào đối với tài sản chung, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc 
thiết bị thì  Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.  

+ Tổ chức thực hiện dịch vụ đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn 
hoàn  thành đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.  

+ Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành 
nghề  có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời 
hạn nghĩa vụ  của Nhà thầu theo hợp đồng.  

+ Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong thời 
gian  thực hiện dự án.  

+ Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của 
Nhà  thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc 
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không có năng  lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không 
được phép cho người  đó làm việc nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.  

+ Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong 
quá  trình triển khai. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay 
chết người,  Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh 
nhất sẵn có.  

3.2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: 

- Bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định để Nhà thầu thực hiện các 
công việc của gói thầu. 

- Bố trí đầy đủ, thường xuyên lực lượng giám sát viên có trình độ chuyên 
môn, có tinh thần trách nhiệm để làm tốt nhiệm vụ giám sát của Chủ đầu tư, hợp 
tác với Nhà thầu hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Kịp thời giải quyết các khó khăn trở ngại, phát sinh trong quá trình thi 
công để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công Nhà thầu. 

4. Yêu cầu về chất lượng  

* Yêu cầu về chất lượng công việc 

- Căn cứ theo hướng dẫn và yêu cầu quy định tại quyết định số 
28/2025/UBND ngày 09/04/2025 về việc Ban hành quy trình, định mức kinh tế - 
kỹ thuật công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà 
Nội. 

- Đảm bảo chất lượng, mỹ quan. 

* Yêu cầu về chất lượng vật tư, thiết bị  

Tất cả các loại vật tư, vật liệu thực hiện gói thầu phải có nguồn gốc xuất 
xứ rõ  ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có chứng nhận 
nguồn gốc xuất  xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị phải là những thiết 
bị tốt, có công suất phù  hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ.  

* Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ  

Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn phòng, chống 
cháy, nổ trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.  

* Các yêu cầu về vệ sinh môi trường  

Nhà thầu phải sử dụng các biện pháp hợp lý để đảm bảo đảm bảo qui định 
giao  thông đô thị, không làm ảnh hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường 
của các  công trình lân cận.  

Nhà thầu phải dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi, tổng vệ sinh các hạng 
mục,  thu dọn phế thải để hoàn nguyên cảnh quan khu vực tại các điểm tập kết.  

* Các yêu cầu về đảm bảo giao thông  
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Trong quá trình thực hiện, Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người và 
phương  tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống bụi, chống ồn và bảo đảm 
cho mọi hoạt  động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực.  

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp đảm bảo giao thông trong quá trình 
thực  hiện, không làm ách tắc giao thông hoặc gây nguy hiểm cho các phương 
tiện tham gia  giao thông và người đi đường. 

* Các yêu cầu về an toàn lao động, đảm bảo giao thông  

Trong quá trình thực hiện, Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người và 
phương  tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống bụi, chống ồn và bảo đảm 
cho mọi hoạt  động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực.  

Nhà thầu phải có trách nhiệm báo về các tai nạn xẩy ra trong hoặc ngoài 
hiện  trường mà nhà thầu liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ 
người nào có  liên quan trực tiếp hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông báo được thực 
hiện bằng lời nói,  sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn 
xảy ra.  

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để 
đảm  bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác khỏi bị nguy hiểm do các 
phương pháp  làm việc của Nhà thầu.  

Nhà thầu luôn luôn cung cấp đầy đủ và duy trì tại các vị trí thuận tiện các 
dụng  cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy và đảm bảo luôn có đội 
ngũ nhân  viên được đào tạo đúng chuyên nghành để có mặt đúng lúc dù công 
trình được thi  công ở bất cứ nơi nào.  

* Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công  

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ gói thầu 
hợp  lý, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ cam kết trong HSDT.  

Những thiết bị xe máy của nhà thầu đều là loại được lựa chọn có công suất 
và  tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.  

Tất cả các chi phí liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời 
chuyển  các máy móc thi công phải được tính trong giá dự thầu.  

5. Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện 
dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:  

1. Giải pháp và phương pháp luận; 

2.  Kế hoạch công tác. 

6. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 

* Công tác giám sát, nghiệm thu.  

          Các tiêu chí chất lượng giám sát theo các quy định hiện hành của nhà 
nước. 
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a) Công tác giám sát.  

Căn cứ tiêu chí chất lượng gói thầu và các quy định; quy trình công nghệ 
công  tác duy trì quản lý hồ  

Giám sát thường xuyên hàng ngày: Trong quá trình giám sát thường 
xuyên, khi  phát hiện các hạng mục công việc không đạt yêu cầu theo tiêu chí 
thì giám sát (chủ  đầu tư) ghi nhật ký giám sát yêu cầu nhà khắc phục; sau đó 
kiểm tra lại trong ngày,  nếu nhà thầu không khắc phục, hoặc khắc phục chưa 
đạt yêu cầu thì sẽ trừ khối lượng  đó trong ngày với phạm vi khối lượng không 
đạt yêu cầu đó;  

Đối với giám sát và kiểm tra định kỳ: nếu có hạng mục nào không đạt yêu 
cầu  thì bị trừ khối lượng trong thời gian không đạt yêu cầu. Giám sát (chủ đầu 
tư) ghi nhật  ký giám sát hoặc lập biên bản hiện trường.  

Đối với kiểm tra đột xuất: nếu có các khối lượng công việc hay hạng 
mục  không đạt yêu cầu chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu và căn cứ vào mức 
độ, tình  huống cụ thể để giảm trừ khối lượng. Trong trường hợp này, giám sát 
(chủ đầu tư)  phải lập biên bản hiện trường. Trong trường hợp tại hiện trường 
không có cán bộ của  đơn vị thực hiện, giám sát chủ đầu tư có thể mời đại diện 
chính quyền địa phương  hoặc người dân xác nhận.  

b) Công tác nghiệm thu khối lượng:  

- Nghiệm thu theo ngày bằng hình thức sổ nhật ký, phiếu cân khối lượng 
được cán bộ giám sát A&B (Chủ đầu tư và Nhà thầu) được phân công có trách 
nhiệm ký nghiệm thu công việc thực hiện vào sổ nhật ký theo ngày; 

- Nghiệm thu khối lượng được cán bộ giám sát A&B (đại diện chủ đầu và 
nhà thầu) được phân công có trách nhiệm ký nghiệm thu công việc thực hiện của 
gói thầu; 

- Nghiệm thu đột xuất hoặc theo vụ việc – Cán bộ kỹ thuật A&B được phân 
công có trách nhiệm lập biên bản nghiệm thu và ký xác nhận đối với các công 
việc đột xuất hoặc theo vụ việc; 

- Nghiệm thu tháng: Trên cơ sở nghiệm thu hàng ngày, vụ việc và nghiệm 
thu đột xuất, các bên đối chiếu (kiểm tra hiện trạng nếu thấy cần thiết) thống 
nhất lập biên bản nghiệm thu định kỳ (tháng) làm cơ sở quyết toán tháng vào 
ngày đầu tiên của tháng kế tiếp; 

- Nghiệm thu năm: Trên cơ sở thống nhất biên bản nghiệm thu hàng tháng, 
các bên đối chiếu (kiểm tra hiện trạng nếu thấy cần thiết) thống nhất lập biên 
bản nghiệm thu năm làm cơ sở Quyết toán năm vào ngày 31/12 năm nghiệm thu. 

* Thành phần nghiệm thu: 

- Nghiệm thu theo ngày và nghiệm thu theo vụ việc: Gồm cán bộ giám sát 
bên A và bên B được giao nhiệm vụ. 

- Nghiệm thu tháng: Lãnh đạo, cán bộ giám sát, bộ phận chuyên môn trực 
tiếp của các bên A và bên B. 
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- Nghiệm thu năm: Lãnh đạo, cán bộ giám sát, bộ phận chuyên môn trực 
tiếp của các bên A và bên B. 

e. Hồ sơ nghiệm thu và biên bản nghiệm thu: 

- Biên bản nghiệm thu phải thể hiện đầy đủ các tiêu chí: Khối lượng sản 
phẩm dịch vụ đã thực hiện; chất lượng công việc đã hoàn thành theo đúng quy 
định của nhà nước,... 

 

 

 

 

  


