

MẪU SỐ 3C
MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

*(Kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

**CÔNG TY TNHH TV – TH – XD
GIA LINH
TỔ THẨM ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 28/2026/BCTĐ -GL

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu số 04: xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Trụ sở
phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank chi nhánh lagi bình
thuận.

Kính gửi: Agribank chi nhánh Bình Thuận

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia số 03/BCKQ - PV ngày 05/05/2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH TVXD TH Phương Việt đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 04: xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank chi nhánh La Gi Bình Thuận, kết quả thương thảo hợp đồng (nếu có) và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

- Căn cứ Quyết định 5566/QĐ-NHNo.BTh-QLDA ngày 15/12/2025 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank La Gi Bình Thuận;

- Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-NHNo.BTh-QLDA ngày 23/3/2026 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank La Gi Bình Thuận;

- Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-NHNo.BTh-QLDA ngày 23/3/2026 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình

Thuận về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu Xây lắp toàn bộ công trình thuộc công trình Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank La Gi Bình Thuận;

- Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-NHNo.BTh-QLDA ngày 25/3/2026 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04, 05, 06, 07 và 08 công trình Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank chi nhánh La Gi Bình Thuận;

- Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-NHNo.BTh-QLDA ngày 02/4/2026 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu số 04, 05, 06, 07 và 08 công trình Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank chi nhánh La Gi Bình Thuận;

- Căn cứ Quyết định số 1317/QĐ-NHNo.BTh-QLDA ngày 06/04/2026 của Giám đốc Agribank chi nhánh Bình Thuận về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 07: Tư vấn thẩm định HSMT và đánh giá kết quả LCNT gói thầu số 04 công trình Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank chi nhánh La Gi Bình Thuận;

- Căn cứ Căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-NHNo.BTh-QLDA ngày 15/4/2026 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank chi nhánh La Gi Bình Thuận.

- Căn cứ E-HSMT được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và E-HSDT của nhà thầu.

- Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 03/BCKQ - PV ngày 05/05/2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH TVXD TH Phương Việt;

2. Khái quát về dự án, gói thầu

2.1 Khái quát về dự án

- Tên dự án: Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank chi nhánh La Gi Bình Thuận.

- Tên Chủ đầu tư: Agribank chi nhánh Bình Thuận.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn Nhà nước ngoài đầu tư công dành cho đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản cố định của Agribank.

- Thời gian thực hiện dự án: 02 năm kể từ ngày phê duyệt dự án

- Địa điểm thực hiện: tỉnh Lâm Đồng.

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng cấp III, dự án nhóm C.

2.2 Khái quát về gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: xây lắp toàn bộ công trình

- Giá gói thầu: 5.730.903.524 đồng

- Nguồn vốn: Nguồn vốn Nhà nước ngoài đầu tư công dành cho đầu tư xây

dựng và mua sắm tài sản cố định của Agribank.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 240 ngày
- Tùy chọn mua thêm: Không có.

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Số PL2600069537 thời điểm đăng tải 25/03/2026
2	Thông báo mời thầu	Số IB2600141373- 00 thời điểm đăng tải 16/04/2026 10:05
3	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	Từ 10:05 ngày 16/04/2026 đến 09:00 ngày 25/04/2026
4	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	Không có
5	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư (nếu có)	Không có
6	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	Không có
7	Thời điểm đóng thầu	Ngày 25/04/2026 09:00
8	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Không có
9	Mở thầu	Ngày 25/04/2026 09:07
10	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	- Thời gian đánh giá E-HSDT (tính từ ngày mở thầu đến ngày trình kết quả lựa chọn nhà thầu): Từ ngày 25/04/2026 đến ngày 05/05/2026. - Tổng số ngày đánh giá: 09 ngày.

4. Tổ chức thẩm định

a) Cơ sở pháp lý thành lập đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định Công ty TNHH Tư vấn - Tổng hợp – Xây dựng Gia Linh thành lập theo Quyết định số 16/2026/QĐ-GL ngày 07/04/2026 để

thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả LCNT gói thầu số 04 công trình Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank chi nhánh La Gi Bình Thuận.

Căn cứ hợp đồng số 03/2026/HĐTV-GL ngày 06/04/2026 giữa Agribank chi nhánh Bình Thuận và Công ty TNHH Tư vấn - Tổng hợp – Xây dựng Gia Linh về việc thuê tổ chức đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu số 04 công trình Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank chi nhánh La Gi Bình Thuận.

b) Thành phần đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

*Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định tại **Bảng số 1**.*

Bảng số 1

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Trần Đăng Quang	Tổ trưởng	Quản lý chung. Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
2	Nguyễn Thị Yến Nhi	Thành viên	Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

c) Cách thức làm việc

- Cách thức làm việc theo nhóm trong quá trình thẩm định, Tổ thẩm định sẽ ra quyết định trên cơ sở quan điểm nhất trí. Trường hợp có ý kiến không thống nhất, các thành viên trong tổ chuyên gia tiến hành biểu quyết và đi đến thống nhất theo ý kiến được đa số các thành viên đồng ý.

Đính kèm vào báo cáo thẩm định: Bản chụp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên trong tổ thẩm định theo quy định của pháp luật đấu thầu.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	- Căn cứ Quyết định 5566/QĐ-NHNo.BTh-QLDA ngày 15/12/2025 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank La Gi Bình Thuận;	X	
2	- Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-NHNo.BTh-QLDA ngày 25/3/2026 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04, 05, 06, 07 và 08 công trình Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank chi nhánh La Gi Bình Thuận; - Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-NHNo.BTh-QLDA ngày 02/4/2026 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu số 04, 05, 06, 07 và 08 công trình Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank chi nhánh La Gi Bình Thuận;	X	
3	- Tổ chuyên gia được Công ty TNHH TVXD TH Phương Việt thành lập theo Quyết định số 02/QĐTCG-PT-PV ngày 06 tháng 04 năm 2026 để thực hiện lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT Gói thầu số 04: xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Trụ sở phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank chi nhánh la Gi Bình Thuận. - Hợp đồng số 03/2026/HĐ-ĐT-PV ngày 06 tháng 04 năm 2026 giữa Agribank chi nhánh Bình Thuận và Công ty TNHH TVXD TH Phương Việt về việc thuê tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT Gói thầu số 04: xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank chi nhánh La Gi Bình Thuận.	X	
4	Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện	X	
5	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống	X	
6	Biên bản đối chiếu tài liệu	X	
7	Biên bản thương thảo hợp đồng	X	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, Công ty TNHH Tư vấn - Tổng hợp – Xây dựng Gia Linh xét thấy các cơ sở pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu trên phù hợp với quy định hiện hành.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)	Không có	-	-
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Số PL2600069537 thời điểm đăng tải 25/03/2026	X	
3	Thông báo mời thầu	Số IB2600141373- 00 thời điểm đăng tải 16/04/2026 10:05	X	
4	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	Từ 10:05 ngày 16/04/2026 đến 09:00 ngày 25/04/2026	X	
5	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	Không có	-	-
6	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)	Không có	-	-
7	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	Không có	-	-

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
8	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư (nếu có)	Không có	-	-
9	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	Không có	-	-
10	Thời điểm đóng thầu	Ngày 25/04/2026 09:00	X	
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Không có	-	-
12	Mở thầu	Ngày 25/04/2026 09:07	X	
13	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	- Thời gian đánh giá E-HSDT (tính từ ngày mở thầu đến ngày trình kết quả lựa chọn nhà thầu): Từ ngày 25/04/2026 đến ngày 05/05/2026. - Tổng số ngày đánh giá: 09 ngày.	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 02**, Công ty TNHH Tư vấn - Tổng hợp – Xây dựng Gia Linh xét thấy thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	

2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp và những lưu ý cần thiết, bao gồm:

- Kết quả đánh giá: không có nhà thầu đáp ứng E-HSMT;
- Nhận xét về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Nhận xét về đề xuất biện pháp xử lý của Tổ chuyên gia trong trường hợp này:
 - + Việc đăng tải thông tin, mở thầu của Chủ đầu tư tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu;
 - + Việc đánh giá E-HSDT dựa trên các tiêu chí yêu cầu của E-HSMT và tuân thủ theo các quy định hiện hành.
 - + Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, các Thông tư, văn bản hiện hành đảm bảo được tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
 - + Giá đề nghị trúng thầu không cao hơn giá gói thầu được duyệt.
- Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có); nhận xét về đề xuất biện pháp xử lý của Tổ chuyên gia trong trường hợp này: Không có;
- Việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu có); sự phù hợp giữa kết quả thương thảo hợp đồng so với kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có), danh sách xếp hạng nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu: Không có thương thảo hợp đồng;
- Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu: Không có;
- Đề xuất biện pháp giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận về kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có;
- Ý kiến khác (nếu có): Không có.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ)

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia (nếu có):

Không có.

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có):

Không có.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)

Không có.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

STT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
3.4	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, Công ty TNHH Tư vấn - Tổng hợp – Xây dựng Gia Linh đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Cơ sở pháp lý của quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá E-HSMT tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu;

- Về kết quả đánh giá: Không có nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT;

- Về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu:

- + Việc đăng tải thông tin, mở thầu của Chủ đầu tư tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu;

- + Việc đánh giá E-HSDT dựa trên các tiêu chí yêu cầu của E-HSMT và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- + Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, các Thông tư, văn bản hiện hành đảm bảo được tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

- Đơn vị thẩm định thống nhất với kết quả lựa chọn nhà thầu của Tổ chuyên gia.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Công ty TNHH Tư vấn - Tổng hợp – Xây dựng Gia Linh kiến nghị Agribank chi nhánh Bình Thuận phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Trụ sở phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank chi nhánh La Gi Bình Thuận theo các nội dung sau:

- Hủy thầu theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 17 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15: Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi: Công ty TNHH Tư vấn - Tổng hợp – Xây dựng Gia Linh.

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong Tổ thẩm định	Chữ ký
1	Trần Đăng Quang	Tổ trưởng	
2	Nguyễn Thị Yến Nhi	Tổ viên	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH**



Trần Quang Tuấn

Phụ lục

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

- Căn cứ Quyết định 5566/QĐ-NHNo.BTh-QLDA ngày 15/12/2025 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank La Gi Bình Thuận;
- Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-NHNo.BTh-QLDA ngày 23/3/2026 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank La Gi Bình Thuận;
- Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-NHNo.BTh-QLDA ngày 23/3/2026 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu Xây lắp toàn bộ công trình thuộc công trình Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank La Gi Bình Thuận;
- Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-NHNo.BTh-QLDA ngày 25/3/2026 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04, 05, 06, 07 và 08 công trình Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank chi nhánh La Gi Bình Thuận;
- Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-NHNo.BTh-QLDA ngày 02/4/2026 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu số 04, 05, 06, 07 và 08 công trình Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank chi nhánh La Gi Bình Thuận;
- Căn cứ Quyết định số 1317/QĐ-NHNo.BTh-QLDA ngày 06/04/2026 của Giám đốc Agribank chi nhánh Bình Thuận về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 07: Tư vấn thẩm định HSMT và đánh giá kết quả LCNT gói thầu số 04 công trình Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank chi nhánh La Gi Bình Thuận;
- Căn cứ Căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-NHNo.BTh-QLDA ngày 15/4/2026 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Trụ sở Phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank chi nhánh La Gi Bình Thuận.
- Căn cứ E-HSMT được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và E-HSDT của nhà thầu.
- Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 03/BCKQ - PV ngày 05/05/2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH TVXD TH Phương Việt;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 04 năm 2026

BẢN CAM KẾT

- Tôi tên là: Trần Đăng Quang.
- Địa chỉ: Công ty TNHH Tư vấn - Tổng hợp – Xây dựng Gia Linh - 129/9 Lê Hồng Phong, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.
- Số CCCD/Hộ chiếu: 008092010773

Là thành viên tham gia thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Trụ sở phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank chi nhánh Lagi bình thuận do Agribank chi nhánh Bình Thuận làm Chủ đầu tư theo Quyết định số 16/2026/QĐ-GL ngày 07/04/2026 của Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn - Tổng hợp – Xây dựng Gia Linh.

Tôi cam kết như sau:

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;
- Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên.
- Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 81 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người cam kết



Trần Đăng Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 04 năm 2026

BẢN CAM KẾT

- Tôi tên là: Nguyễn Thị Yến Nhi.
- Địa chỉ: Công ty TNHH Tư vấn - Tổng hợp – Xây dựng Gia Linh - 129/9 Lê Hồng Phong, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.
- Số CMND/Hộ chiếu: 060197007663

Là thành viên tham gia thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Trụ sở phòng giao dịch Phước Hội thuộc Agribank chi nhánh Lagi bình thuận do Agribank chi nhánh Bình Thuận làm Chủ đầu tư theo Quyết định số 16/2026/QĐ-GL ngày 07/04/2026 của Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn - Tổng hợp – Xây dựng Gia Linh.

Tôi cam kết như sau:

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;
- Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên.
- Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 81 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người cam kết



Nguyễn Thị Yến Nhi