

Số: 177/QĐ-BQLDA

Lai Châu, ngày 08 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13)

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông báo số 130/TB-VPCP của Văn phòng Chính Phủ ngày 17/03/2026 thông báo về Kết luận của Thường trực Chính Phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao nhiệm vụ công tác chuẩn bị đấu tư, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13);

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 07/4/2026 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Tạm ứng Quỹ dự trữ tài chính để thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đấu tư dự án Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13);

Căn cứ các Quyết định của Ban QLDA đầu tư xây dựng: số 161/QĐ-BQLDA ngày 02/4/2025 về việc phê duyệt đề cương và dự toán gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng; số 124/QĐ-BQLDA ngày 07/3/2026 về việc thành lập tổ chuyên gia xét thầu; số 125/QĐ-BQLDA ngày 07/3/2026 về việc thành lập tổ thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT các gói thầu thuộc các dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư và tư vấn quản lý dự án; số 169/QĐ-BQLDA ngày 07/4/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13);

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình ngày 07/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13), với các nội dung chính sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và phòng Kế hoạch chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng, Tổ chuyên gia đấu thầu và Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Ban (b/c);
- Lưu: VT, KH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Viết Điệp