

Số: 626/QĐ-BQL

Ninh Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT

Gói thầu số 18: Giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (Giai đoạn I)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công và Luật đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 21/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về Điều chỉnh, chuyển chủ đầu tư các dự án về Ban Quản lý dự án đầu tư số 1 tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 01/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt dự án Xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I);

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-BQL ngày 31/03/2026 của Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-BQL ngày 02/4/2026 của Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-BQL ngày 02/4/2026 của Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt dự toán các gói thầu số 17, gói thầu số 18, gói thầu số 19 thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-BQL ngày 11/4/2026 của Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt E- HSMT gói thầu số 18: Giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-BQL ngày 22/4/2026 của Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-BQL ngày 24/4/2026 của Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh các gói thầu số 17, gói thầu số 18, gói thầu số 19 thuộc Dự án;

Căn cứ Tờ trình số 24.4.1/TTr-SSL ngày 24/4/2026 của Tổ chuyên gia - Công ty TNHH MTV Sunshine Land về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 18: Giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án và hồ sơ kèm theo;

Căn cứ E-HSMT sửa đổi Gói thầu số 18: Giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án;

Xét đề nghị của Phòng Quản lý đầu tư và Báo cáo thẩm định số 346/BC-TTĐ ngày 24 tháng 04 năm 2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 18: Giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn 1).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 18: Giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn 1) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Quản lý đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Trưởng phòng Dự án giao thông 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đ/c Giám đốc Ban (để b/c);
- Lưu VT, QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÒNG QUẢN LÝ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG SỞ
TỈNH BÌNH DƯƠNG



Nguyễn Quang Minh