

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát xây dựng; lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư; lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; lập mô hình thông tin BIM giai đoạn lập TKCS và lập các báo cáo chuyên ngành thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1

Dự án: Trạm biến áp 500 kV Yên Thế và đường dây 220kV đấu nối

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BCT ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-CPMB ngày 17/04/2025 của CPMB về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm đối với Giám đốc và các Phó Giám đốc;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 25/04/2025 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành quy chế phân cấp;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 và sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT);

Căn cứ Văn bản số 1064/EVNNPT-QLĐT-KTPC ngày 28/02/2026 của EVNNPT về việc ủy quyền về công tác lựa chọn nhà thầu trong các dự án ĐTXD lưới điện truyền tải của EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-EVNNPT ngày 12/02/2026 của EVNNPT về việc giao kế hoạch điều hành tiến độ các dự án đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-EVNNPT ngày 04/3/2026 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư, khảo sát xây dựng, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Trạm biến áp

500kV Yên Thế và đường dây 220kV đầu nối (dự án);

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-CPMB ngày 16/3/2026 của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) về việc phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, điều tra sơ bộ hiện trạng rừng của dự án;

Căn cứ Quyết định số 556/QĐ-EVNNPT ngày 03/04/2026 của EVNNPT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 của dự án;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-CPMB ngày 07/04/2026 của CPMB về phê duyệt dự toán gói thầu số 1 của dự án;

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-CPMB ngày 20/04/2026 của CPMB về phê duyệt E-HSMT gói thầu số 1 của dự án;

Căn cứ Tờ trình số 492/PĐT ngày 02/06/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu số 1 của dự án;

Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT của Tổ thẩm định ngày 03/06/2026;

Theo đề nghị của Phòng Đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát xây dựng; lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư; lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; lập mô hình thông tin BIM giai đoạn lập TKCS và lập các báo cáo chuyên ngành thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 của dự án Trạm biến áp 500 kV Yên Thế và đường dây 220kV đầu nối, với nội dung sau:

- Bổ sung hạng mục công việc: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng vào biểu mẫu 01A - Áp dụng loại hợp đồng trọn gói tại Chương IV Biểu mẫu mời thầu của E-HSMT.

Điều 2. Các nội dung khác của E-HSMT đã phát hành không thay đổi.

Điều 3. Giao Phòng Đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Đấu thầu, các phòng chức năng của CPMB căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- EVNNPT (để báo cáo);
- Lưu: VT, PĐT.

GIÁM ĐỐC

Lưu Việt Tiến