

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 03: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa Nhà làm việc Điện lực Tân Phước và công trình Sửa chữa Nhà kho vật tư, lưu trữ hồ sơ, nhà làm việc Tổ QL VH, hàng rào Đội Quản lý điện Châu Thành (năm 2026 bổ sung)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành “Quy định mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Nam”;

Căn cứ Quyết định 158/QĐ-HĐTV ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-EVN ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-HĐTV ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01 tháng 6 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam và Quyết định số 1824/QĐ-EVN SPC ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01/06/2025;

Căn cứ Quyết định số 3784/QĐ-EVN SPC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2026 cho Công ty Điện lực Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 1553/QĐ-PCDT ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán sửa chữa lớn công trình Sửa chữa Nhà làm việc Điện lực Tân Phước;

Căn cứ Quyết định số 1873/QĐ-PCĐT ngày 30 tháng 3 năm 2026 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán sửa chữa lớn công trình Sửa chữa Nhà kho vật tư, lưu trữ hồ sơ, nhà làm việc Tổ QLVH, hàng rào Đội Quản lý điện Châu Thành (năm 2026 bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 2002/QĐ-PCĐT ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Gói thầu 03: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa Nhà làm việc Điện lực Tân Phước và công trình Sửa chữa Nhà kho vật tư, lưu trữ hồ sơ, nhà làm việc Tổ QLVH, hàng rào Đội Quản lý điện Châu Thành (năm 2026 bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-PCĐT ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu 03: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa Nhà làm việc Điện lực Tân Phước và công trình Sửa chữa Nhà kho vật tư, lưu trữ hồ sơ, nhà làm việc Tổ QLVH, hàng rào Đội Quản lý điện Châu Thành (năm 2026 bổ sung);

Căn cứ Dự thảo E-HSMT Gói thầu 03: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa Nhà làm việc Điện lực Tân Phước và công trình Sửa chữa Nhà kho vật tư, lưu trữ hồ sơ, nhà làm việc Tổ QLVH, hàng rào Đội Quản lý điện Châu Thành (năm 2026 bổ sung);

Căn cứ Tờ trình số 710/QLDA ngày 15 tháng 4 năm 2026 của Ban QLDA về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 03: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa Nhà làm việc Điện lực Tân Phước và công trình Sửa chữa Nhà kho vật tư, lưu trữ hồ sơ, nhà làm việc Tổ QLVH, hàng rào Đội Quản lý điện Châu Thành (năm 2026 bổ sung);

Căn cứ Báo cáo số 640/ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2026 của Tổ thẩm định về kết quả thẩm định E-HSMT Gói thầu 03: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa Nhà làm việc Điện lực Tân Phước và công trình Sửa chữa Nhà kho vật tư, lưu trữ hồ sơ, nhà làm việc Tổ QLVH, hàng rào Đội Quản lý điện Châu Thành (năm 2026 bổ sung);

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 03: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa Nhà làm việc Điện lực Tân Phước và công trình Sửa chữa Nhà kho vật tư, lưu trữ hồ sơ, nhà làm việc Tổ QLVH, hàng rào Đội Quản lý điện Châu Thành (năm 2026 bổ sung), với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Dự án, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia; Trưởng Ban QLDA và các Trưởng phòng: Tài chính Kế toán, Kiểm tra thanh tra và Pháp chế, Quản lý đầu tư; Kỹ Thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐT CV(5).

GIÁM ĐỐC

Thái Minh Cường

Phụ lục
NỘI DUNG PHÊ DUYỆT E-HSMT
Gói thầu 03: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa Nhà làm việc Điện lực Tân Phước và công trình Sửa chữa Nhà kho vật tư, lưu trữ hồ sơ, nhà làm việc Tổ QL VH, hàng rào Đội Quản lý điện Châu Thành (năm 2026 bổ sung)

1. Tên và quy mô của gói thầu:

a) **Tên gói thầu:** Gói thầu 03: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa Nhà làm việc Điện lực Tân Phước và công trình Sửa chữa Nhà kho vật tư, lưu trữ hồ sơ, nhà làm việc Tổ QL VH, hàng rào Đội Quản lý điện Châu Thành (năm 2026 bổ sung)

b) **Quy mô gói thầu:** Theo dự toán gói thầu được duyệt.

c) **Địa điểm gói thầu:** tỉnh Đồng Tháp.

2. E-HSMT:

Căn cứ theo mẫu E-HSMT gói thầu phi tư vấn được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nội dung như sau:

2.1. Biên chế E-HSMT bao gồm:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu:

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng:

- Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.
- Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

2.2. Hiệu lực hồ sơ dự thầu: Hiệu lực của hồ sơ dự thầu ≥ 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

2.3. Bảo đảm dự thầu: 39.000.000 đồng.

- Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu.
- Hiệu lực của bảo đảm dự thầu: **120 ngày** kể từ ngày đóng thầu.

2.4. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 5% giá trị hợp đồng.

2.5. Thời gian thực hiện gói thầu: Thời gian thực hiện gói thầu là 60 ngày kể từ ngày khởi công công trình trong đó thời gian thi công là 50 ngày.