

Số: 3513/QĐ-NPMB

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu
Gói thầu số 8: Khảo sát, lập phương án dự toán và
giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ
Dự án: Đường dây 220 kV Hải Hà – Móng Cái**

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2023 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 6324/EVNNPT-QLĐT+PC ngày 20/11/2025 của EVNNPT về việc ủy quyền về công tác lựa chọn nhà thầu trong các dự án ĐTXD lưới điện truyền tải của EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-EVNNPT ngày 13/02/2026 của EVNNPT về việc phê duyệt dự án Đường dây 220 kV Hải Hà – Móng Cái (sau đây viết tắt là dự án);

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-EVNNPT ngày 19/03/2026 của EVNNPT Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 của dự án;

Căn cứ Báo cáo số 494/ĐT ngày 15/04/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-Hồ sơ mời thầu gói thầu số 8: Khảo sát, lập phương án dự toán và giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ của dự án;

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 2. Giao Phòng Đấu thầu, Tổ chuyên gia căn cứ quy định thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo tiến độ dự án.

Điều 3. Các ông/bà Trưởng các phòng chức năng thuộc Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhân:

- EVNNPT (để b/cáo);
- Ô N.K.Nhân - GĐ;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khắc Nhân