

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán gói thầu

Số 11 - Cung cấp và vận chuyển dây dẫn, dây chống sét

Số 12 - Cung cấp và vận chuyển cách điện và phụ kiện; cáp quang và phụ kiện

Số 13 - Cung cấp và vận chuyển cột thép hình

Số 14 - Cung cấp và vận chuyển cột thép ống

Dự án: Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu và đường dây đầu nối

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây Dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 7/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-EVN ngày 18/10/2018, Quyết định số 111/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2022 và Quyết định 120/QĐ-HĐTV ngày 26/10/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 25/4/2025 của Hội đồng thành viên EVN về việc ban hành Quy chế phân cấp và Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Quyết định số 2467/QĐ-EVNNPT ngày 16/12/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm đối với Tổng giám đốc và các phó Tổng giám đốc;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-HĐTV ngày 25/9/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc phê duyệt Dự án;

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-HĐTV ngày 07/11/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4 của Dự án;

Căn cứ Quyết định số 2476/QĐ-EVNNPT ngày 18/12/2025 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của Dự án;

Xét dự toán gói thầu số 11, 12, 13 và 14 dự án Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu và đường dây đầu nối do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) lập ngày 06/01/2026, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) thẩm tra và trình duyệt tại Tờ trình số 153/TTr-NPMB ngày 07/01/2026;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý đầu tư xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán gói thầu số 11 - Cung cấp và vận chuyển dây dẫn, dây chống sét, dự toán gói thầu số 12 - Cung cấp và vận chuyển cách điện và phụ kiện; cáp quang và phụ kiện, dự toán gói thầu số 13 - Cung cấp và vận chuyển cột thép hình và dự toán gói thầu số 14 - Cung cấp và vận chuyển cột thép ống dự án Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu và đường dây đầu nối, chi tiết từng gói thầu cụ thể như sau:

Gói 11 với giá trị là: 32.908.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, chín trăm lẻ tám triệu đồng);

Gói 12 với giá trị là: 41.865.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi một tỷ, tám trăm sáu mươi lăm triệu đồng);

Gói 13 với giá trị là: 157.264.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy tỷ, hai trăm sáu mươi tư triệu đồng);

Gói 14 với giá trị là: 36.816.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, tám trăm mười sáu triệu đồng);

Chi tiết như dự toán đính kèm.

Điều 2. Dự toán được thẩm định phê duyệt với mức thuế suất thuế VAT là 10%, giao NPMB rà soát vật tư tồn kho để giảm khối lượng và giá trị mua sắm trong quá trình thương thảo lựa chọn nhà thầu, chuẩn xác lại mức thuế suất trong các bước tiếp theo theo quy định. Khi thanh toán căn cứ vào nội dung hợp đồng, khối lượng công việc thực hiện được nghiệm thu và các quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc NPMB và Trưởng các ban chức năng liên quan của EVNNPT căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TGD (để báo cáo);
- Các ban: KH, TCKT, QLĐT;
- Lưu: VT, ĐTXD.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Hoàng Văn Tuyên