

Số: 1053/QĐ-BVBD-HCQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu “Thi công xây dựng”

Thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: “Cải tạo các phòng bệnh tầng 2 và 3 cơ sở 2, hành lang tầng 3 cơ sở 2, sơn phòng kho kế toán - kho hỗ trợ sinh sản – cầu thang bộ cơ sở 1 và một số hạng mục khác tại Bệnh viện Bru điện”

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 77/1998/QĐ-TCCB ngày 09/02/1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bru điện về việc thành lập Bệnh viện Bru điện;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 18/8/2023 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Bru điện;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-VNPT-HĐTV-KTTC ngày 04/12/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam về việc Ban hành quy chế tài chính của Bệnh viện Bru điện;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-BVBD-HCQT ngày 30/3/2026 của Bệnh viện Bru điện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: “Cải tạo các phòng bệnh tầng 2 và 3 cơ sở 2, hành lang tầng 3 cơ sở 2, sơn phòng

kho kế toán - kho hỗ trợ sinh sản – cầu thang bộ cơ sở 1 và một số hạng mục khác tại Bệnh viện Bru điện”;

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-BVBD-HCQT ngày 01/04/2026 của Bệnh viện Bru điện về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: “Cải tạo các phòng bệnh tầng 2 và 3 cơ sở 2, hành lang tầng 3 cơ sở 2, sơn phòng kho kế toán - kho hỗ trợ sinh sản - cầu thang bộ cơ sở 1 và một số hạng mục khác tại Bệnh viện Bru điện”;

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-BVBD-HCQT ngày 09/4/2026 của Bệnh viện Bru điện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: “Cải tạo các phòng bệnh tầng 2 và 3 cơ sở 2, hành lang tầng 3 cơ sở 2, sơn phòng kho kế toán - kho hỗ trợ sinh sản - cầu thang bộ cơ sở 1 và một số hạng mục khác tại Bệnh viện Bru điện”;

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-BVBD-HCQT ngày 10/4/2026 của Bệnh viện Bru điện về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: “Cải tạo các phòng bệnh tầng 2 và 3 cơ sở 2, hành lang tầng 3 cơ sở 2, sơn phòng kho kế toán - kho hỗ trợ sinh sản - cầu thang bộ cơ sở 1 và một số hạng mục khác tại Bệnh viện Bru điện”;

Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 13/2026/HĐ-TVĐT ngày 13/04/2026 giữa Bệnh viện Bru điện và Công ty cổ phần Tân Kiến Thịnh Việt Nam về việc tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu “Thi công xây dựng” thuộc Công trình: “Cải tạo các phòng bệnh tầng 2 và 3 cơ sở 2, hành lang tầng 3 cơ sở 2, sơn phòng kho kế toán - kho hỗ trợ sinh sản - cầu thang bộ cơ sở 1 và một số hạng mục khác tại Bệnh viện Bru điện”;

Căn cứ Quyết định số 21/2026/QĐ-TKT ngày 13/04/2026 của Công ty cổ phần Tân Kiến Thịnh Việt Nam về việc thành lập Tổ chuyên gia lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu “Thi công xây dựng” thuộc Công trình: “Cải tạo các phòng bệnh tầng 2 và 3 cơ sở 2, hành lang tầng 3 cơ sở 2, sơn phòng kho kế toán - kho hỗ trợ sinh sản - cầu thang bộ cơ sở 1 và một số hạng mục khác tại Bệnh viện Bru điện”;

Căn cứ Tờ trình số 15/TT-TKT ngày 15/4/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng” thuộc Công trình: “Cải tạo các phòng bệnh tầng 2 và 3 cơ sở 2, hành lang tầng 3 cơ sở 2, sơn phòng kho kế toán - kho hỗ trợ sinh sản - cầu thang bộ cơ sở 1 và một số hạng mục khác tại Bệnh viện Bru điện”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng” thuộc Công trình: “Cải tạo các phòng bệnh tầng 2 và 3 cơ sở 2, hành lang tầng 3 cơ sở 2, sơn phòng kho kế toán - kho hỗ trợ sinh sản - cầu thang bộ cơ sở 1 và một số hạng mục khác tại bệnh viện Bru điện” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Phòng Hành chính – Quản trị và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng ban và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,3;
- Lưu: VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Mạnh Đức