

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78



Trụ sở chính: KDC Nguyễn Huy Tưởng 2, Phường An Khê - Thành Phố Đà Nẵng
VPGD: Số 24 đường Bế Văn Đàn, Phường Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236.3811708 - 0236.3659737 ; Fax: 0.236.3649 831; Emai: tv78co@gmail.com

-----o0o-----
SỐ: /TV78

**DỰ ÁN: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM
BIẾN ÁP 110KV VĨNH HIỆP – KHÁNH BÌNH**

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

TẬP II: BẢN VẼ



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78



Trụ sở chính: KDC Nguyễn Huy Tưởng 2, Phường An Khê - Thành Phố Đà Nẵng
VPGD: Số 24 đường Bế Văn Đàn, Phường Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236.3811708 - 0236.3659737 ; Fax: 0.236.3649 831; Email: tv78co@gmail.com

-----o0o-----
SỐ: /TV78

DỰ ÁN: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM BIẾN ÁP 110KV VĨNH HIỆP – KHÁNH BÌNH

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

TẬP 2: BẢN VẼ

Chủ nhiệm TK : Lê Anh Tâm

Chủ trì TK : Bùi Kông Luân

Thiết kế : Phùng Văn Đại

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

Đà Nẵng, Ngày tháng năm 2026

CÔNG TY TNHH
TƯ VẤN XÂY DỰNG 78
PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐỖ HỮU ÁNH



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78



Trụ sở chính: KDC Nguyễn Huy Tưởng 2, Phường An Khê - Thành Phố Đà Nẵng
VPGD: Số 24 đường Bế Văn Đàn, Phường Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236.3811708 - 0236.3659737 ; Fax: 0.236.3649 831; Email: tv78co@gmail.com

-----o0o-----
SỐ: /TV78

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM BIẾN ÁP 110KV VĨNH HIỆP – KHÁNH BÌNH

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

TẬP II: BẢN VẼ

(Hiệu chỉnh theo thông báo cuộc họp số 336/TB-PCBD ngày 18/3/2026)

Đà Nẵng, tháng năm 2026



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78



Trụ sở chính: KDC Nguyễn Huy Tưởng 2, Phường An Khê - Thành Phố Đà Nẵng
VPGD: Số 24 đường Bế Văn Đàn, Phường Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236.3811708 - 0236.3659737 ; Fax: 0.236.3649 831; Email: tv78co@gmail.com

-----o0o-----
SỐ: /TV78

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM BIẾN ÁP 110KV VĨNH HIỆP – HÒA BÌNH

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

TẬP 2: BẢN VẼ

(Hiệu chỉnh theo thông báo cuộc họp số 336/TB-PCBD ngày 18/3/2026)

Chủ nhiệm TK : Lê Anh Tâm
Chủ trì TK : Bùi Kông Luân
Thiết kế : Phùng Văn Đại

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

Đà Nẵng, Ngày tháng năm 2026

CÔNG TY TNHH
TƯ VẤN XÂY DỰNG 78
PHÓ GIÁM ĐỐC


ĐỖ HỮU ÁNH


LIỆT KÊ BẢN VẼ


TT	TÊN BẢN VẼ	KÝ HIỆU
I	SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ	
1	SƠ ĐỒ LƯỚI ĐIỆN THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT KHU VỰC DỰ ÁN HIỆN TRẠNG	BẢN VẼ SỐ-01
1	SƠ ĐỒ LƯỚI ĐIỆN THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT KHU VỰC DỰ ÁN SAU CẢI TẠO	BẢN VẼ SỐ-02
II	MẶT BẰNG VỊ TRÍ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT	
II.1	TRẠM BIẾN ÁP VĨNH HIỆP	
1	TRỤ 26 NR PHỒN VINH-TUYẾN DÂY 475 HOA NÉT (SCT)	BẢN VẼ SỐ-03
2	TRỤ 14 VÀ 14B NR PHỒN VINH-TUYẾN DÂY 475 HOA NÉT (SCT)	BẢN VẼ SỐ-04
3	TRỤ 01 VÀ 02 NR HÙNG HOÀNG -TUYẾN DÂY 475 HOA NÉT (SCT)	BẢN VẼ SỐ-05
4	TRỤ 04 VÀ 05- TUYẾN DÂY 477 BẾN SẮN (SCT)	BẢN VẼ SỐ-06
5	TRỤ 42 - TUYẾN DÂY 477 BẾN SẮN (SCT)	BẢN VẼ SỐ-07
6	TRỤ 101 TUYẾN DÂY 477 BẾN SẮN (SCT)	BẢN VẼ SỐ-08
7	TRỤ 31B XÂY DỰNG MỚI NR VẠN PHONG-TUYẾN DÂY 477 BẾN SẮN (SCT)	BẢN VẼ SỐ-09
8	TRỤ 52 VÀ 53 NR SỎ BÁT GIẶT 2-TUYẾN DÂY 477 BẾN SẮN (SCT)	BẢN VẼ SỐ-10
9	TRỤ 08 VÀ 09 TUYẾN DÂY 479 ĐA THÀNH (SCT)	BẢN VẼ SỐ-11
10	TRỤ 32 NR SỎ BÁT GIẶT 1-TUYẾN DÂY 479 ĐA THÀNH (SCT)	BẢN VẼ SỐ-12
11	TRỤ 51 NR TÂN BÌNH 2-TUYẾN DÂY 479 ĐA THÀNH (SCT)	BẢN VẼ SỐ-13
12	TRỤ 68 NR TÂN BÌNH 2-TUYẾN DÂY 479 ĐA THÀNH (SCT)	BẢN VẼ SỐ-14
13	TRỤ 43 NR SỎ BÁT GIẶT 1-TUYẾN DÂY 479 ĐA THÀNH (SCT)	BẢN VẼ SỐ-15
14	TRỤ 83 VÀ 84 (TUYẾN 478 NHÀ THỜ)-TUYẾN DÂY 479 ĐA THÀNH (SCT)	BẢN VẼ SỐ-16
II.2	TRẠM BIẾN ÁP KHÁNH BÌNH	
15	TRỤ 72 VÀ 73 TUYẾN DÂY 471 CÂY QUÉO (SCT)	BẢN VẼ SỐ-17
16	TRỤ 90A VÀ 91 (TUYẾN 479 THẠCH PHƯỚC)-TUYẾN DÂY 471 CÂY QUÉO (SCT)	BẢN VẼ SỐ-18
17	TRỤ 118B VÀ 119 TUYẾN DÂY 471 CÂY QUÉO (SCT)	BẢN VẼ SỐ-19
18	TRỤ 136 TUYẾN DÂY 471 CÂY QUÉO (SCT)	BẢN VẼ SỐ-20
19	TRỤ 32 VÀ 33 TUYẾN DÂY 471 CÂY QUÉO (SCT)	BẢN VẼ SỐ-21
20	TRỤ 48B VÀ 49 NR UB BẠCH ĐẰNG-TUYẾN DÂY 471 CÂY QUÉO (SCT)	BẢN VẼ SỐ-22
21	TRỤ 114 VÀ 116 TUYẾN DÂY 473 BÌNH KHÁNH (SCT)	BẢN VẼ SỐ-23
22	TRỤ 11B VÀ 12 TUYẾN DÂY 473 BÌNH KHÁNH-NR ÔNG ĐÔNG (SCT)	BẢN VẼ SỐ-24
23	TRỤ 68 VÀ 69 (TUYẾN DÂY 473 SONG LONG)-TUYẾN DÂY 473 BÌNH KHÁNH (SCT)	BẢN VẼ SỐ-25
24	TRỤ 4 TUYẾN DÂY 473 BÌNH KHÁNH-NR THÁNH PHỐ ĐẸP (SCT)	BẢN VẼ SỐ-26
25	TRỤ 30 VÀ 31 TUYẾN DÂY 475 AN LỘC (SCT)	BẢN VẼ SỐ-27
26	TRỤ 67,68 VÀ 69 TUYẾN DÂY 475 AN LỘC (SCT)	BẢN VẼ SỐ-28-1 BẢN VẼ SỐ-28-2
27	TRỤ 01 VÀ 02 TUYẾN DÂY 475 AN LỘC (SCT)	BẢN VẼ SỐ-29
28	TRỤ 108 TUYẾN DÂY 475 AN LỘC (SCT)	BẢN VẼ SỐ-30
29	TRỤ 22 VÀ 23 TUYẾN DÂY 477 LONG BÌNH	BẢN VẼ SỐ-31
30	TRỤ 29 TUYẾN DÂY 477 LONG BÌNH-NR NAM PHƯƠNG (SCT)	BẢN VẼ SỐ-32
31	TRỤ 37 TUYẾN DÂY 477 LONG BÌNH-NR NAM PHƯƠNG (SCT)	BẢN VẼ SỐ-33
32	TRỤ 30 VÀ 30B -TUYẾN DÂY 477 LONG BÌNH (SCT)	BẢN VẼ SỐ-34
33	TRỤ 12 VÀ 13 -TUYẾN DÂY 472 HÙNG LỢI (SCT)	BẢN VẼ SỐ-35
34	TRỤ 31 VÀ 32 -TUYẾN DÂY 472 HÙNG LỢI (SCT)	BẢN VẼ SỐ-36

TT	TÊN BẢN VẼ	KÝ HIỆU
35	TRỤ 38 VÀ 40 TUYẾN DÂY 472 HÙNG LỢI (SCT)	BẢN VẼ SỐ-37
36	TRỤ 47 VÀ 48 TUYẾN DÂY 472 HÙNG LỢI (SCT)	BẢN VẼ SỐ-38
37	TRỤ 47 TUYẾN DÂY 474 CƯỜNG THỊNH (SCT)	BẢN VẼ SỐ-39
38	TRỤ 60B VÀ 61 TUYẾN DÂY 474 CƯỜNG THỊNH (SCT)	BẢN VẼ SỐ-40
39	TRỤ 72B XDM TUYẾN DÂY 474 CƯỜNG THỊNH (SCT)	BẢN VẼ SỐ-41
40	TRỤ 79 VÀ 80 TUYẾN DÂY 474 CƯỜNG THỊNH (SCT)	BẢN VẼ SỐ-42
41	TRỤ 27 VÀ 27B TUYẾN DÂY 478 NHÀ THỜ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-43
42	TRỤ 33 TUYẾN DÂY 480 TÁN LỘC-RECLOSER VẠN THÔNG(SCT)	BẢN VẼ SỐ-44
43	TRỤ 104 VÀ 105 (TUYẾN 476 TIẾN TRIỂN) TUYẾN DÂY 480 TÁN LỘC (SCT)	BẢN VẼ SỐ-45
44	TRỤ 93 (TUYẾN 476 TIẾN TRIỂN) TUYẾN DÂY 480 TÁN LỘC (SCT)	BẢN VẼ SỐ-46
45	TRỤ 71 VÀ 72 (TUYẾN 476 TIẾN TRIỂN) TUYẾN DÂY 480 TÁN LỘC (SCT)	BẢN VẼ SỐ-47
46	TRỤ 53 VÀ 54 (TUYẾN 476 TIẾN TRIỂN) TUYẾN DÂY 480 TÁN LỘC (SCT)	BẢN VẼ SỐ-48
47	TRỤ 53 VÀ 54 TUYẾN DÂY 463 QUANG PHÚC (SCT)	BẢN VẼ SỐ-49
48	TRỤ 97 VÀ 98 (TUYẾN 478 NAM TÂN UYÊN) TUYẾN DÂY 463 QUANG PHÚC (SCT)	BẢN VẼ SỐ-50
49	TRỤ 64 (TUYẾN 478 NAM TÂN UYÊN) TUYẾN DÂY 463 QUANG PHÚC (SCT)	BẢN VẼ SỐ-51
50	TRỤ 02 TUYẾN DÂY 463 QUANG PHÚC-NR INTERWOOD (SCT)	BẢN VẼ SỐ-52
51	TRỤ 21 TUYẾN DÂY 465 CĂN VIỄN-NR ĐƯỜNG N4 (SCT)	BẢN VẼ SỐ-53
52	TRỤ 01 VÀ 01B TUYẾN DÂY 465 CĂN VIỄN-NR ĐƯỜNG N4 (SCT)	BẢN VẼ SỐ-54
53	TRỤ 01 TUYẾN DÂY 467 THẠCH BÀN-NR ĐƯỜNG N1 (SCT)	BẢN VẼ SỐ-55
54	TRỤ 61 TUYẾN DÂY 467 THẠCH BÀN (SCT)	BẢN VẼ SỐ-56
55	TRỤ 51 VÀ 52 TUYẾN DÂY 467 THẠCH BÀN-NR SỎ BÁT GIẶT 1 (SCT)	BẢN VẼ SỐ-57
56	TRỤ 101 TUYẾN DÂY 467 THẠCH BÀN-NR SỎ BÁT GIẶT 1 (SCT)	BẢN VẼ SỐ-58
57	TRỤ 02 VÀ 03 TUYẾN DÂY 467 THẠCH BÀN-LBS ĐÔNG TÂY (SCT)	BẢN VẼ SỐ-59
58	TRỤ 01B VÀ 02 TUYẾN DÂY 469 ĐÔNG HÙNG-NR ĐƯỜNG N6 (SCT)	BẢN VẼ SỐ-60
59	TRỤ 01 VÀ 02 TUYẾN DÂY 469 ĐÔNG HÙNG-NR ĐƯỜNG N5 (SCT)	BẢN VẼ SỐ-61
60	TRỤ 10 TUYẾN DÂY 469 ĐÔNG HÙNG-NR ĐƯỜNG N5 (SCT)	BẢN VẼ SỐ-62
61	TRỤ 02,03 VÀ 04 TUYẾN DÂY 469 ĐÔNG HÙNG (SCT)	BẢN VẼ SỐ-63-1 BẢN VẼ SỐ-63-2
62	TRỤ 09 VÀ 10 TUYẾN DÂY 469 ĐÔNG HÙNG-NR ĐƯỜNG N6 (SCT)	BẢN VẼ SỐ-64
III	BẢN VẼ CHI TIẾT	
1	SƠ ĐỒ LẮP THIẾT BỊ LBS ĐIỆN HÌNH	BẢN VẼ SỐ-65
2	SƠ ĐỒ LẮP THIẾT BỊ RECLOSER ĐIỆN HÌNH	BẢN VẼ SỐ-66
3	CHI TIẾT TIẾP ĐỊA TRỤ LẮP THIẾT BỊ (LBS-RECLOSER)	BẢN VẼ SỐ-67
4	CHI TIẾT ĐÀ 0,8M; 2,4M	BẢN VẼ SỐ-68
5	CHI TIẾT ĐÀ 2,0M	BẢN VẼ SỐ-69
6	CHI TIẾT ĐÀ 2,8M	BẢN VẼ SỐ-70
7	CHI TIẾT TRỤ BTLT 14M 2 ĐOẠN	BẢN VẼ SỐ-71
8	CHI TIẾT MÓNG TRỤ 14M ĐƠN TRỒNG MỚI	BẢN VẼ SỐ-72
9	CÁC CHI TIẾT KHÁC	BẢN VẼ SỐ-73
10	PHỤ KIỆN	BẢN VẼ SỐ-74

PHẦN I: SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ



 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 		CÔNG TRÌNH: LẬP DẠT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYÊN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH			
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ảnh		SƠ ĐỒ LƯỚI ĐIỆN THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT KHU VỰC DỰ ÁN HIỆN TRẠNG		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân				
Người lập	Phùng Văn Đại		Tỉ lệ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 01
			2026		SDLĐ-TBDC-01



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		CÔNG TRÌNH: LẬP DẠT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYÊN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VINH HIỆP - KHÁNH BÌNH	
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ảnh	SƠ ĐỒ LƯỚI ĐIỆN THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT KHU VỰC DỰ ÁN SAU CẢI TẠO	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm		
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân		
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T
Người lập	Phùng Văn Đại	2026	
			BẢN VẼ SỐ: 02
			SDLD-TBDC-02

PHẦN II: MẶT BẰNG VỊ TRÍ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT



PHẦN II.1: TRẠM BIẾN ÁP VĨNH HIỆP



14/1/26, 11:19
N 11.040438°, E 106.714249°
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vĩnh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2402

TRỤ 26 TUYẾN 475 HOA NÉT (Hiện hữu)

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T26			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RỜI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	HIỆN HỮU
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI






TRỤ 26
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

Ghi chú:	
	TRUNG THỂ NƠI HIỆN HỮU
	TRUNG THỂ NGẮM HH
	HẠ THỂ NƠI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 18m 2 ĐOẠN
	Tiếp địa lắp mới
	TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỰ BÚ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG	
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026	
KT. GIÁM ĐỐC	
PHÓ GIÁM ĐỐC	

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 26 NR PHỒN VINH - TUYẾN DÂY 475 HOA NÉT (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 03
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-VH-475-01



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ 14B			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	BỘ ĐÀ LỆCH ĐÔI 2,0M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T14			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI

Ghi chú:	
	TRUNG THỂ NƠI HIỆN HỮU
	TRUNG THỂ NGẮM HH
	HẠ THỂ NƠI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 1 MÁY VÀ 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	FOO LẮP MỚI HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Phùng Văn Đại	

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
TRỤ 14 VÀ 14B NR PHỒN VINH - TUYẾN DÂY 475 HOA NÉT (SCT)		
TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 04
2026		MB-VH-475-02




TRỤ 02 TUYẾN 475 HOA NÉT (Hiện hữu)

TRỤ 01 TUYẾN 475 HOA NÉT (Hiện hữu)



TRỤ T02
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50



TRỤ 01
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T01			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SÚ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI

Ghi chú:	
---	TRUNG THẺ NỘI HIỆN HỮU
---	TRUNG THẺ NGẮM HH
---	HẠ THẺ NỘI HIỆN HỮU
---	TRỤ TT HIỆN HỮU
---	TRỤ HT HIỆN HỮU
---	TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
---	TRỤ TT TRỒNG MỚI 18m 2 ĐOẠN
---	Tiếp địa lắp mới
---	TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
---	TRẠM TRỤ GIẾP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
---	TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
---	TRUNG THẺ NỘI HIỆN HỮU
---	TRUNG THẺ NGẮM HH
---	HẠ THẺ NỘI HIỆN HỮU
---	TRỤ TT HIỆN HỮU
---	TRỤ HT HIỆN HỮU
---	TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
---	TRỤ TT TRỒNG MỚI 18m 2 ĐOẠN
---	Tiếp địa lắp mới
---	TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
---	TRẠM TRỤ GIẾP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
---	TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG	
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026	
KT. GIÁM ĐỐC	
PHÓ GIÁM ĐỐC	



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T02			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
03	SÚ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 01 VÀ 02 NR HUNG HOANG - TUYẾN DÂY 475 HOA NÉT (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 05
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-VH-475-03



TRỤ 05 TUYẾN 477 BẾN SẮN (Hiện hữu)

TRỤ 04 TUYẾN 477 BẾN SẮN (Hiện hữu)



Ghi chú:			
TRUNG THỂ NƠI HIỆN HỮU	---	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU	ⓓⓓ
TRUNG THỂ NGẮM HH	---	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU	ⓓⓓ
HẠ THỂ NƠI HIỆN HỮU	---	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU	ⓓⓓ
TRỤ TT HIỆN HỮU	○	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU	ⓓⓓ
TRỤ HT HIỆN HỮU	○	TỰ BÚ HIỆN HỮU	ⓓⓓ
TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN	ⓓⓓ		
TRỤ TT TRỒNG MỚI 18m 2 ĐOẠN	ⓓⓓ		
Tiếp địa lắp mới	ⓓⓓ		
TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	ⓓⓓ		
TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	ⓓⓓ		
TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	ⓓⓓ		

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ 04

STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	BỘ ĐÀ CẢN ĐÔI 2,8M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ 05

STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI
07	BỘ ĐÀ CẢN ĐÔI 2,8M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 04 VÀ 05 TUYẾN DÂY 477 BẾN SẮN(SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 06
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-VH-477-04



14/1/26, 14:10
N 11.049492°, E 106.749929°
Đường Tỉnh 746
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vinh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2461

TRỤ 42 TUYẾN 477 BẾN SẮN (Hiện hữu)

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T42			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RỜI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
07	BỘ ĐÀ CẢN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI




- Ghi chú:**
- TRUNG THẺ NỔI HIỆN HỮU
 - TRUNG THẺ NGẦM HI
 - HẠ THẺ NỔI HIỆN HỮU
 - TRỤ TT HIỆN HỮU
 - TRỤ HT HIỆN HỮU
 - TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
 - TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN
 - TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
 - TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
 - TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
 - TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
 - DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
 - FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
 - LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
 - LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
 - TỤ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78  ISO 9001:2015			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VINH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 42 TUYẾN DÂY 477 BẾN SẮN (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 07
Thiết kế	Phùng Văn Đại				2026



TRỤ 101 TUYẾN 477 BẾN SẮN (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T101			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ TREO 24KV POLYMER	BỘ	LẮP MỚI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	HIỆN HỮU



Ghi chú:	TRUNG THẺ NƠI HIỆN HỮU	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
---	TRUNG THẺ NGÃM HH	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
---	HẠ THẺ NƠI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
---	TRỤ TT HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
---	TRỤ HT HIỆN HỮU	TỤ BÙ HIỆN HỮU
---	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN	
---	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN	
---	Tiếp địa lắp mới	
---	TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	
---	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	
---	TRẠM GIẢM 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	




CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC
--

	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 101 TUYẾN DÂY 477 BẾN SẮN (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 08
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-VH-477-06



15/1/26, 08:25
N 11.038772°, E 106.751329°
225 Đường Huyện 418
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vinh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2570

TRỤ 32 TUYẾN 477 BẾN SẮN (Hiện hữu)



Ghi chú:

TRUNG THẺ NỘI HIỆN HỮU	DS LẮP MỚI HIỆN HỮU
TRUNG THẺ NGÃM HH	FOO LẮP MỚI HIỆN HỮU
HẠ THẺ NỘI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
TRỤ TT HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	TỤ BÙ HIỆN HỮU
TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN	
TRỤ TT TRỒNG MỚI 16m - 2 ĐOẠN	
TIẾP ĐỊA LẮP MỚI	
TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM TRỤ GHIẾP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T31B			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỤ RỜI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	HIỆN HỮU
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
07	BỘ ĐÀ CẢN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI
08	TRỤ BTLT 14M 2 ĐOẠN	TRỤ	LẮP MỚI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 31B XÂY DỰNG MỚI NR VẠN PHONG - TUYẾN DÂY 477 BẾN SẮN (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 09
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-VH-477-07



TRỤ 52 TUYẾN 477 BẾN SẮN (Hiện hữu)


TRỤ 53 TUYẾN 477 BẾN SẮN (Hiện hữu)



TRỤ T52
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

Ghi chú:

TRUNG THẺ NỘI HIỆN HỮU	DS LẮP MỚI HIỆN HỮU
TRUNG THẺ NGẮM HH	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
HẠ THẺ NỘI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRỤ TT HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN	TỤ BÙ HIỆN HỮU
TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN	
TIẾP ĐỊA LẮP MỚI	
TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	





CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T52			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
03	SÚ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI


BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T53			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SÚ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78  ISO 9001:2015			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 52 VÀ 53 NR SỞ BÁT GIẶT 2 - TUYẾN DÂY 477 BẾN SẮN (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 10
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-VH-477-08



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T09			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
03	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỖI
04	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
05	BỘ ĐÀ LỆCH ĐÔI 2,0M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỖI

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T08			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI

Ghi chú:	
TRUNG THẺ NƠI HIỆN HỮU	DS LẮP MỖI HIỆN HỮU
TRUNG THẺ NGẮM HI	FOO LẮP MỖI HIỆN HỮU
HẠ THẺ NƠI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỖI HIỆN HỮU
TRỤ TT HIỆN HỮU	LBS LẮP MỖI HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	TỤ BÙ HIỆN HỮU
TRỤ TT TRỒNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN	
TRỤ TT TRỒNG MỖI 18m 2 ĐOẠN	
Tiếp địa LẮP MỖI	
TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM GIẢM 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Phùng Văn Đại	

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH			
TRỤ 08 VÀ 09 TUYẾN DÂY 479 ĐA THÀNH(SCT)			
TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T		BẢN VẼ SỐ: 11
2026			MB-VH-479-09




16/1/26, 08:13
N 11.054356°, E 106.732923°
Nguyễn Khuyển
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vĩnh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2763

TRỤ 32 TUYẾN 479 ĐA THÀNH (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T32			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
03	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỖI
04	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
05	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỖI





CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ghi chú:			
TRUNG THẺ NƠI HIỆN HỮU	DS LẮP MỖI HIỆN HỮU	DS LẮP MỖI HIỆN HỮU	
TRUNG THẺ NGÃM HI	FCO LẮP MỖI HIỆN HỮU	FCO LẮP MỖI HIỆN HỮU	
HẠ THẺ NƠI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỖI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỖI HIỆN HỮU	
TRỤ TT HIỆN HỮU	LBS LẮP MỖI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỖI HIỆN HỮU	
TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN	TỤ BÚ HIỆN HỮU	TỤ BÚ HIỆN HỮU	
TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN			
TIẾP ĐỊA LẮP MỖI			
TRAM TREO 1 MÁY VÀ 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU			
TRAM TRỤ GHÉP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU			
TRAM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU			

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 32 NR SỞ BÁT GIẶT 1 - TUYẾN DÂY 479 ĐA THÀNH (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 12
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-VH-479-10




TRỤ 51 TUYẾN 479 ĐA THÀNH (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T51			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
04	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
05	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ghi chú:			
	TRUNG THỂ NỘI HIỆN HỮU		DS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	TRUNG THỂ NGÃM HH		FDS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	HẠ THỂ NỘI HIỆN HỮU		LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU		LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU		TỤ BÙ HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN		
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 18m 2 ĐOẠN		
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI		
	TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU		

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			 ISOCERT ISO 9001:2015	CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH			
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 51 NR TÂN BÌNH 2 - TUYẾN DÂY 479 ĐA THÀNH (SCT)				
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm						
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân						
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 13		
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-VH-479-11		



TRỤ 68 TUYẾN 479 ĐA THÀNH (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T68			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
06	SÚT TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ghi chú:			
	TRUNG THẾ NỘI HIỆN HỮU		DS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	HẠ THẾ NỘI HIỆN HỮU		FOC LẮP MỚI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU		LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU		LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN		TỦ BÙ HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN		
	Tiếp địa lắp mới		
	TRẠM TREO 1 MÁY VÀ 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM GIÀN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU		


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
			TRỤ 68 NR TÂN BÌNH 2 - TUYẾN DÂY 479 ĐA THÀNH (SCT)		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh				
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 14
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-VH-479-12



TRỤ 43 TUYẾN 479 ĐA THÀNH (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T43			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
04	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ghi chú:

TRUNG THẾ NỔI HIỆN HỮU

DS LẮP MỚI HIỆN HỮU

TRUNG THẾ NGẦM HIỆN HỮU

FCO LẮP MỚI HIỆN HỮU

HẠ THẾ NỔI HIỆN HỮU

LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU

TRỤ HT HIỆN HỮU

LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU

TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN

TỦ BÙ HIỆN HỮU

TRỤ TT TRỒNG MỚI 16m 2 ĐOẠN


TIẾP ĐỊA LẮP MỚI


TRẠM TREO 1 MÁY VÀ 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU


TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU

TRẠM GIÀN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU




CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VINH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
			TRỤ 43 NR SỞ BÁT GIẶT 1 - TUYẾN DÂY 479 ĐA THÀNH (SCT)		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh				
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 15
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-VH-479-13



[illegible]

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 			CÔNG TRÌNH: LẬP ĐẠT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VINH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 83 VÀ 84 (TUYẾN 478 NHÀ THỜ) TUYẾN DÂY 479 ĐA THÀNH (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 16
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-VH-479-14

PHẦN II.2: TRẠM BIẾN ÁP KHÁNH BÌNH



Ghi chú:	
TRUNG THỂ NỔI HIỆN HỮU	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRUNG THỂ NGẦM HH	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
HẠ THỂ NỔI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRỤ TT HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	TỤ BÙ HIỆN HỮU
TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN	
TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN	
TIẾP ĐỊA LẮP MỚI	
TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T72			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T73			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
04	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Phùng Văn Đại	


CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
TRỤ 72 VÀ 73 TUYẾN DÂY 471 CÂY QUÉO (SCT)		
TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 17
2026		MB-KB-471-15

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỞI TRỤ T90A			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỞI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỞI
03	BỘ ĐÀ CẦN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỞI

Ghi chú:	
	TRUNG THỂ NỐI HIỆN HỮU
	TRUNG THỂ NGẮM HH
	HẠ THỂ NỐI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỖI
	TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỖI HIỆN HỮU
	FOD LẮP MỖI HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỖI HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỖI HIỆN HỮU
	TỤ BÚ HIỆN HỮU



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỞI TRỤ T91			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỖI
03	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
04	BỘ ĐÀ CẦN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỖI




CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC			CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 90A VÀ 91 (TUYẾN 479 THANH PHƯỚC) TUYẾN DÂY 471 CÂY QUÉO (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân				
Thiết kế	Phùng Văn Đại		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 18
			2026		MB-KB-471-16

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
TRỤ 118B VÀ 119 TUYẾN DÂY 471 CÂY QUẾO (SCT)		
TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 19
2026		MB-KB-471-17




15/1/26 10:18
N 11 037547° E 106 776501°
Tỉnh Lộ 747A
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vĩnh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2618

TRỤ 136 TUYẾN 471 CÂY QUÉO (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH T136			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
04	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



Ghi chú:	
TRUNG THỂ NƠI HIỆN HỮU	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRUNG THỂ NGẮM HI	FED LẮP MỚI, HIỆN HỮU
HẠ THỂ NƠI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRỤ TT HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	TỤ BÚ HIỆN HỮU
TRỤ TT TRỐNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN	
TRỤ TT TRỐNG MỚI 16m 2 ĐOẠN	
TIẾP ĐỊA LẮP MỚI	
TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Phùng Văn Đại	


CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN
22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH

TRỤ 136 TUYẾN DÂY 471 CÂY QUÉO (SCT)

TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 20
2026		MB-KB-471-18




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T32			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
03	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỖI



TRỤ 33 TUYẾN 471 CÂY QUÉO (Hiện hữu)

TRỤ 32 TUYẾN 471 CÂY QUÉO (Hiện hữu)





BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T33			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỖI
03	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
04	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỖI

Ghi chú:	
TRUNG THẺ NƠI HIỆN HỮU	DS LẮP MỖI, HIỆN HỮU
TRUNG THẺ NGẮM HH	FOO LẮP MỖI, HIỆN HỮU
HẠ THẺ NƠI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỖI, HIỆN HỮU
TRỤ TT HIỆN HỮU	LBS LẮP MỖI, HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	TỤ BÙ HIỆN HỮU
TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN	
TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN	
TIẾP ĐỊA LẮP MỖI	
TRAM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	
TRAM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	
TRAM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC
--

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 32 VÀ 33 TUYẾN DÂY 471 CÂY QUÉO (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 21
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-471-19



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH T114			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T116			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	BỘ ĐÀ CẦN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



Ghi chú:	
	TRUNG THẺ NỘI HIỆN HỮU
	TRUNG THẺ NGÃM HH
	HẠ THẺ NỘI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 18m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHIẾP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH

TƯ VẤN XÂY DỰNG 78

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Phùng Văn Đại	

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN

22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH

TRỤ 114 VÀ 116 TUYẾN DÂY 473 BÌNH KHÁNH (SCT)



TỈ LỆ: 1/#

B.C.K.T.K.T

BẢN VẼ SỐ: 23

2026

MB-KB-473-21




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T12			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ 11B			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỖI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỖI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỖI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
06	SỨ ĐÚNG 24KV	BỘ	LẮP MỖI
07	BỘ ĐÀ CÂN ĐỐI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỖI


Ghi chú:			
	TRÙNG THẾ NỘI HIỆN HỮU		DS LẤP MỒI, HIỆN HỮU
	TRÙNG THẾ NGOẠI HIỆN HỮU		FCO LẤP MỒI, HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU		LBS LẤP MỒI, HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU		LBS LẤP MỒI, HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỒNG MỒI 14m - 2 ĐOẠN		TỦ BÙ HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỒNG MỒI 18m 2 ĐOẠN		
	TIẾP ĐỊA LẤP MỒI		
	TRẠM TREO 1 MÁY VÀ 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM GIÀN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU		

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYÊN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 11B VÀ 12 TUYẾN DÂY 473 BÌNH KHÁNH-NR ÔNG ĐÔNG(SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 24
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-473-22



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ 68			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	CHỐNG SÉT VẠN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ TREO 24KV POLYMER	BỘ	LẮP MỚI
04	BỘ ĐÀ CÂN ĐỐI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T69			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	BỘ ĐÀ CÂN ĐỐI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



Ghi chú:	
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU
	TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày...tháng...năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Phùng Văn Đại	



CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
TRỤ 68 VÀ 69 (TUYẾN DÂY 473 SONG LONG) TUYẾN DÂY 473 BÌNH KHÁNH (SCT)		
TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 25
2026		MB-KB-473-23



15/1/26, 13:34
N 11.087712°, E 106.768228°
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vĩnh Hiệp - Khánh Bình
Index number: 2663

TRỤ 4 TUYẾN 473 BÌNH KHÁNH (Hiện hữu)

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T04			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ghi chú:	
	TRUNG THẺ NƠI HIỆN HỮU
	TRUNG THẺ NGẮM HH
	HẠ THẺ NƠI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
			Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
			Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
			Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
			Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
			Thiết kế	Phùng Văn Đại	
			TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 26
			2026		MB-KB-473-23B






14/1/26, 14:54
N 11.049487° E 106.758047°
Đường Tỉnh 746
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vĩnh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2478

TRỤ 31 TUYẾN 475 AN LỘC (Hiện hữu)



14/1/26, 14:58
N 11.049276° E 106.757758°
Nam Tân Uyên
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vĩnh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2482

TRỤ 30 TUYẾN 475 AN LỘC (Hiện hữu)



Ghi chú:

TRUNG THẺ NƠI HIỆN HỮU	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRUNG THẺ NGẮM HH	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
HẠ THẺ NƠI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRỤ TT HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	TỤ BÙ HIỆN HỮU
TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN	
TRỤ TT TRỒNG MỚI 16m 2 ĐOẠN	
TIẾP ĐỊA LẮP MỚI	
TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH T30			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH T31			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
04	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI
05	BỘ ĐÀ CẢN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 30 VÀ 31 TUYẾN DÂY 475 AN LỘC (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân				
Thiết kế	Phùng Văn Đại		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 27
			2026		MB-KB-473-24




14/1/26, 15:15
N 11.049037°, E 106.764792°
Đường Huyện 406
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vinh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2489

TRỤ 67 TUYẾN 475 AN LỘC (Hiện hữu)




14/1/26, 15:19
N 11.048391°, E 106.764691°
Đường Huyện 406
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vinh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2492

TRỤ 69 TUYẾN 475 AN LỘC (Hiện hữu)



TRỤ 67
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50


BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T67			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	BỘ ĐÀ LỆCH ĐÔI 2,0M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI




TRỤ 69
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T69			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI

Ghi chú:	
	TRUNG THẾ NỐI HIỆN HỮU
	TRUNG THẾ NGẮM HH
	HẠ THẾ NỐI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 18m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 1 MÁY VÀ 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIÀN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	FCO LẮP MỚI HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	TỦ BÙ HIỆN HỮU

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78  ISO CERT ISO 9001:2015			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VINH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 67, 68 VÀ 69 TUYẾN DÂY 475 AN LỘC (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 28-1
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-475-26




TRỤ 68
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




14/1/26, 15:12
N 11.048696°, E 106.764739°
Đường Huyện 406
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vĩnh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2486

TRỤ 68 TUYẾN 475 AN LỘC (Hiện hữu)





BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ 68			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
03	SỬ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Ghi chú:			
—	TRUNG THẺ NỘI HIỆN HỮU	⊗	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
---	TRUNG THẺ NGÃM HH	⊕	FOC LẮP MỚI, HIỆN HỮU
— — —	HẠ THẺ NỘI HIỆN HỮU	⊗	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
○	TRỤ TT HIỆN HỮU	⊕	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
○	TRỤ HT HIỆN HỮU	⊗	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
⊗	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN	⊕	TỤ BÙ HIỆN HỮU
⊗	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN		
⊗	Tiếp địa lắp mới		
① ③	TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU		
⊗	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU		
⊗	TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU		

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 67, 68 VÀ 69 TUYẾN DÂY 475 AN LỘC (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 28-2
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-475-26




TRỤ 01 TUYẾN 475 AN LỘC (Hiện hữu)

TRỤ 02 TUYẾN 475 AN LỘC (Hiện hữu)



TRỤ 01
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50



TRỤ 02
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

Ghi chú:	
	TRUNG THẺ NƠI HIỆN HỮU
	TRUNG THẺ NGẮM HH
	HẠ THẺ NƠI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 1 MÁY VÀ 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIÀN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỤ BÚ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T01			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ 02			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ TREO 24KV POLYMER	BỘ	LẮP MỚI
04	BỘ ĐÀ LỆCH ĐÔI 2,0M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Phùng Văn Đại	

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
TRỤ 01 VÀ 02 TUYẾN DÂY 475 AN LỘC - NR XÓM BÀU (SCT)		
TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 29
2026		MB-KB-475-27




14/1/26, 15:27
N 11.035927°, E 106.762725°
Đường Huyện 406
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vinh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2495

TRỤ 108 TUYẾN 475 AN LỘC (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH T108			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
04	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI




CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ghi chú:			
TRUNG THẺ NƠI HIỆN HỮU	TRUNG THẺ NGẮM HH	HẠ THẺ NƠI HIỆN HỮU	TRỤ TT HIỆN HỮU
TRỤ TT HIỆN HỮU	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
TRAM TREO 1 MÁY VÀ 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU	TRAM TRU GHIẾP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU	TRAM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU	
DS LẮP MỚI HIỆN HỮU	FCO LẮP MỚI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
TỤ BÚ HIỆN HỮU			

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VINH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 108 TUYẾN DÂY 475 AN LỘC (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 30
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-475-28




TRỤ 22 TUYẾN 477 LONG BÌNH (Hiện hữu)




TRỤ 22 - SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH T22			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI



TRỤ 23 - SAU CẢI TẠO
TL 1:50



TRỤ 23 - SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH T23			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI



TRỤ 23 TUYẾN 477 LONG BÌNH (Hiện hữu)

Ghi chú:	
	TRUNG THẾ NỐI HIỆN HỮU
	HẠ THẾ NỐI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 18m - 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 1 MÁY VÀ 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FDS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỦ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG	
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026	
KT. GIÁM ĐỐC	
PHÓ GIÁM ĐỐC	


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 22 VÀ 23 TUYẾN DÂY 477 LONG BÌNH (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 31
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-477-29




TRỤ 29 TUYẾN 477 LONG BÌNH (Hiện hữu)




TRỤ 28 TUYẾN 477 LONG BÌNH (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T29			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T28			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



Ghi chú:	
— — — — —	TRUNG THẺ NỘI HIỆN HỮU
— — — — —	TRUNG THẺ NGẮM HH
— — — — —	HẠ THẺ NỘI HIỆN HỮU
○ ○ ○ ○ ○	TRỤ TT HIỆN HỮU
○ ○ ○ ○ ○	TRỤ HT HIỆN HỮU
□ □ □ □ □	TRỤ TT TRỐNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
□ □ □ □ □	TRỤ TT TRỐNG MỚI 16m 2 ĐOẠN
↓	Tiếp địa lắp mới
① ○ ③ ○	TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
○ ○ ○ ○ ○	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
○ ○ ○ ○ ○	TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
○ ○ ○ ○ ○	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
○ ○ ○ ○ ○	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
○ ○ ○ ○ ○	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
○ ○ ○ ○ ○	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
○ ○ ○ ○ ○	TỤ BÙ HIỆN HỮU


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 28 VÀ 29 TUYẾN DÂY 477 LONG BÌNH - NR NAM PHƯƠNG (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 32
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-477-30




14/1/26, 14:29
N 11.049520°, E 106.754971°
Đường Tỉnh 746
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vĩnh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2469

TRỤ 30 TUYẾN 477 LONG BÌNH (Hiện hữu)



TRỤ 30
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T30			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RỜI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	DS 1 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	HIỆN HỮU
07	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI

Ghi chú:	
TRUNG THẺ NƠI HIỆN HỮU	DS LẮP MỚI HIỆN HỮU
TRUNG THẺ NGẮM HH	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
HẠ THẺ NƠI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRỤ TT HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	TỤ BÙ HIỆN HỮU
TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN	
TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN	
TIẾP ĐỊA LẮP MỚI	
TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dấu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Phùng Văn Đại	

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN
22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH

TRỤ 30 TUYẾN DÂY 477 LONG BÌNH (SCT)


TỈ LỆ: 1/#
2026
B.C.K.T.K.T
BẢN VẼ SỐ: 34
MB-KB-477-32




TRỤ 13 TUYẾN 472 HƯNG LỢI (Hiện hữu)




TRỤ 12 TUYẾN 472 HƯNG LỢI (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ 13			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI
07	BỘ ĐÀ CẢN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T12			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



Ghi chú:	
TRUNG THỂ NỔI HIỆN HỮU	TRUNG THỂ NGẦM HH
HẠ THỂ NỔI HIỆN HỮU	TRỤ TT HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
TRỤ TT TRỒNG MỚI 16m 2 ĐOẠN	Tiếp địa LẮP MỚI
TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	TRẠM TRỤ GHIẾP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 12 VÀ 13 TUYẾN DÂY 472 HƯNG LỢI (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 35
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-472-33




15/1/26, 17:26
N 11.062926°, E 106.753965°
Đường D3
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vinh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2757

TRỤ 32 TUYẾN 472 HƯNG LỢI (Hiện hữu)



16/1/26, 11:56
N 11.062636°, E 106.753997°
Đường D3
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vinh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2864



TRỤ 31 TUYẾN 472 HƯNG LỢI (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ 32			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỖI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỖI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỖI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
06	BỘ ĐÀ CẦN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐÔI	BỘ	LẮP MỖI

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T31			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
03	BỘ ĐÀ CẦN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỖI

Ghi chú:	
	TRUNG THẺ NƠI HIỆN HỮU
	TRUNG THẺ NGẮM HH
	HẠ THẺ NƠI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỖI
	TRAM TREO 1 MÁY VÀ 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRAM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRAM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỖI, HIỆN HỮU
	FOO LẮP MỖI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỖI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỖI, HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU




CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày...tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC		CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 		CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VINH HIỆP - KHÁNH BÌNH					
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 31 VÀ 32 TUYẾN DÂY 472 HƯNG LỢI (SCT)						
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm								
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân								
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T		BẢN VẼ SỐ: 36			
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026			MB-KB-472-34			



TRỤ 40 TUYẾN 472 HƯNG LỢI (Hiện hữu)



TRỤ 38 TUYẾN 472 HƯNG LỢI (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỞI TRỤ T38			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỞI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỞI
03	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỞI

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỞI TRỤ 40			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỞI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỞI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỞI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỞI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỞI
06	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỞI
07	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐÔI	BỘ	LẮP MỞI

Ghi chú:	
	TRUNG THỂ NƠI HIỆN HỮU
	TRUNG THỂ NGÃM NH
	HẠ THỂ NƠI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỖI
	TRẠM TREO 1 MÁY VÀ 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỖI HIỆN HỮU
	FCO LẮP MỖI HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỖI HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỖI HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dấu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Phùng Văn Đại	


CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN
22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH

TRỤ 38 VÀ 40 TUYẾN DÂY 472 HƯNG LỢI (SCT)


TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 37
2026		MB-KB-472-35



TRỤ 47 TUYẾN 472 HƯNG LỢI (Hiện hữu)





TRỤ 48 TUYẾN 472 HƯNG LỢI (Hiện hữu)



TRỤ 47
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ 47

STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHỈ TỰ RỜI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	BỘ ĐÀ CẢN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐÔI	BỘ	LẮP MỚI
07	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI



TRỤ 48 - SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH T48

STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI

Ghi chú:	
TRUNG THẺ NỔI HIỆN HỮU	DS LẮP MỚI HIỆN HỮU
TRUNG THẺ NGẦM HH	FOO LẮP MỚI HIỆN HỮU
HẠ THẺ NỔI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
TRỤ TT HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	TỤ BÙ HIỆN HỮU
TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN	
TRỤ TT TRỒNG MỚI 16m 2 ĐOẠN	
TIẾP ĐỊA LẮP MỚI	
TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 47 VÀ 48 TUYẾN DÂY 472 HƯNG LỢI (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân				
Thiết kế	Phùng Văn Đại		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 38
			2026		MB-KB-472-36




16/1/26, 10:16
N 11.070426°, E 106.751396°
Huyện Lộ 409
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vinh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2833

TRỤ 47 TUYẾN 474 CƯỜNG THỊNH (Hiện hữu)




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T47			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
04	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
05	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ghi chú:	
	TRUNG THẾ NỔI HIỆN HỮU
	TRUNG THẾ NGẦM HIỆN HỮU
	HẠ THẾ NỔI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 1 MÁY VÀ 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIÀN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	FCO LẮP MỚI HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	TỦ BÙ HIỆN HỮU



 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78  ISO 9001:2015			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 47 TUYẾN DÂY 474 CƯỜNG THỊNH (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 39
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-474-37



TRỤ 72B TUYẾN 474 CƯỜNG THỊNH
(xây dựng mới tại vị trí cột hiện có của dân)



TRỤ 72 TUYẾN 474 CƯỜNG THỊNH (Hiện hữu)



TRỤ 72B
-XÂY DỰNG MỚI
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T72B			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
04	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
05	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI
06	TRỤ BTLT 14M 2 ĐOẠN	TRỤ	LẮP MỚI


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ghi chú:	
	TRUNG THỂ NƠI HIỆN HỮU
	TRUNG THỂ NGẮM HH
	HẠ THỂ NƠI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỒNG MÔI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỒNG MÔI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRU GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FOC LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VINH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
			TRỤ 72B XDM TUYẾN DÂY 474 CƯỜNG THỊNH (SCT)		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh				
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		
					BẢN VẼ SỐ: 41
					MB-KB-474-39



TRỤ 79 TUYẾN 474 CƯỜNG THỊNH (Hiện hữu)




TRỤ 79
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T79			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	BỘ ĐÀ LỆCH ĐÔI 2,0M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI




TRỤ 80 TUYẾN 474 CƯỜNG THỊNH (Hiện hữu)



TRỤ 80 - SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH T80			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



Ghi chú:	
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FOC LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU
	TRAM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRAM TRỤ GHÉP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRAM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 79 VÀ 80 TUYẾN DÂY 474 CƯỜNG THỊNH (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 42
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-474-40




14/1/26, 13:32
N 11.050146°, E 106.746061°
Đường N6
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vĩnh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2443

TRỤ 27 TUYẾN 478 NHÀ THỜ (Hiện hữu)





14/1/26, 13:37
N 11.050167°, E 106.745768°
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vĩnh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2450

TRỤ 27B TUYẾN 478 NHÀ THỜ (Hiện hữu)



Ghi chú:	
TRUNG THỂ NỘI HIỆN HỮU	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRUNG THỂ NGẮM HH	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
HẠ THỂ NỘI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRỤ TT HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	TỤ BÙ HIỆN HỮU
TRỤ TT TRỐNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN	
TRỤ TT TRỐNG MỚI 16m 2 ĐOẠN	
TIẾP ĐỊA LẮP MỚI	
TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T27B			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHỈ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T27			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Phùng Văn Đại	

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH


TRỤ 27 VÀ 27B TUYẾN DÂY 478 NHÀ THỜ (SCT)

TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 43
2026		MB-KB-478-41




5/1/26 17:23
N 11.063152° E 106.734058°
Đường D3
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vinh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2752

TRỤ 33 TUYẾN 480 TẤN LỘC (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T33			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
07	SỨ ĐÚNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


TRUNG THỂ NGẮM HH	DS LẮP MỚI HIỆN HỮU
HẠ THỂ NƠI HIỆN HỮU	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRỤ TT HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN	TỤ BÙ HIỆN HỮU
TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN	
TIẾP ĐỊA LẮP MỖI	
TRẠM TREO 1 MÁY VÀ 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU	

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VINH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 33 TUYẾN DÂY 480 TẤN LỘC - RECLOSER VẠN THÔNG(SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 44
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-480-42




TRỤ 105 TUYẾN 480 TẤN LỘC (Hiện hữu)

TRỤ 104 TUYẾN 480 TẤN LỘC (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T105			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T104			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
04	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



Ghi chú:	
	TRUNG THỂ NỘI HIỆN HỮU
	TRUNG THỂ NGẮM HH
	HẠ THỂ NỘI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 1 MÁY VÀ 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Phùng Văn Đại	

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
TRỤ 104 VÀ 105 (TUYẾN 476 TIẾN TRIỂN) TUYẾN DÂY 480 TẤN LỘC (SCT)		
TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 45
2026		MB-KB-480-43




15/1/26, 14:02
N 11.075146°, E 106.763924°
Tỉnh Lộ 747B
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vinh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2677

TRỤ 93 TUYẾN 480 TẤN LỘC (Hiện hữu)



TRỤ 93 - SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH T93			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI



Lắp mới 01 RECLOSER Auto
Thay thế 03 DS 1P hiện hữu bằng 01 DS 3P
Tuyến 480 Tấn Lộc (mạch dưới)
(Tuyến 476 Tiến Triển)

473 Bình Khánh (mạch trên)
480 Tấn Lộc (mạch dưới)
TTHH: 6xAC240/AC185 mm2

Đ. TỈNH 747B

X=1224957.041
Y=610578.624

Ghi chú:	
	TRUNG THỂ NƠI HIỆN HỮU
	TRUNG THỂ NGẮM HH
	HẠ THỂ NƠI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN
	Tiếp địa lắp mới
	TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRU GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dấu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Phùng Văn Đại	

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN
22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH

TRỤ 93 (TUYẾN 476 TIẾN TRIỂN)
TUYẾN DÂY 480 TẤN LỘC (SCT)

TỈ LỆ: 1/#
2026
B.C.K.T.K.T
BẢN VẼ SỐ: 46
MB-KB-480-44




15/1/26, 13:47
N 11.084930°, E 106.768876°
Tỉnh Lộ 747B
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vĩnh Hiệp - Khánh Bình
Index number: 2668

TRỤ 71 TUYẾN 480 TẤN LỘC (Hiện hữu)




15/1/26, 13:50
N 11.084244°, E 106.768471°
Tỉnh Lộ 747B
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vĩnh Hiệp - Khánh Bình
Index number: 2673


TRỤ 72 TUYẾN 480 TẤN LỘC (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH T72			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T71			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
04	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI




Ghi chú:			
---	TRUNG THẺ NỘI HIỆN HỮU	DS	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
---	TRUNG THẺ NGẮM HH	FCO	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
---	HẠ THẺ NỘI HIỆN HỮU	LBS	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
---	TRỤ TT HIỆN HỮU	LBS	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
---	TRỤ HT HIỆN HỮU	TU	TU BÙ HIỆN HỮU
---	TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN		
---	TRỤ TT TRỒNG MỚI 16m 2 ĐOẠN		
---	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI		
---	TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU		
---	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU		
---	TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU		

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 71 VÀ 72 (TUYẾN 476 TIẾN TRIỂN) TUYẾN DÂY 480 TẤN LỘC (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 47
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-480-45




TRỤ 53 TUYẾN 480 TẤN LỘC (Hiện hữu)




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T53			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	BỘ ĐÀ CẢN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI




TRỤ 54 TUYẾN 480 TẤN LỘC (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T54			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78  ISO 9001:2015			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 53 VÀ 54 (TUYẾN 476 TIẾN TRIỂN) TUYẾN DÂY 480 TẤN LỘC (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 48
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-480-46




15/1/26, 15:33
N 11.067922°, E 106.760608°
Tỉnh Lộ 747B
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vĩnh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2706

TRỤ 53 TUYẾN 463 QUANG PHÚC (Hiện hữu)




15/1/26, 15:30
1.068054°, E 106.760677°
Tỉnh Lộ 747B
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vĩnh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2702


TRỤ 54 TUYẾN 463 QUANG PHÚC (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T53			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T54			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



Ghi chú:			
TRUNG THẺ NƠI HIỆN HỮU	TRUNG THẺ NGẮM HH	HẠ THẺ NƠI HIỆN HỮU	TRỤ TT HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
TRẠM TREO 1 MÁY VÀ 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU	
DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TỤ BÙ HIỆN HỮU			

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 53 VÀ 54 TUYẾN DÂY 463 QUANG PHÚC (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 49
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-463-47




TRỤ 97 TUYẾN 463 QUANG PHÚC (Hiện hữu)




TRỤ 98 TUYẾN 463 QUANG PHÚC (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ 97			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
04	BỘ ĐÀ LỆCH ĐÔI 2,0M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ 98			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	BỘ ĐÀ LỆCH ĐÔI 2,0M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI




Ghi chú:			
TRUNG THẺ NỘI HIỆN HỮU	TRUNG THẺ NGẮM HH	TRỤ TT HIỆN HỮU	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
TRỤ TT TRỐNG MỖI 18m 2 ĐOẠN	Tiếp địa lắp mới	TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU	TỤ BÙ HIỆN HỮU		

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG	
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026	
KT. GIÁM ĐỐC	
PHÓ GIÁM ĐỐC	


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 97 VÀ 98 (TUYẾN 478 NAM TÂN UYÊN) TUYẾN DÂY 463 QUANG PHÚC (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 50
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-463-48



TRỤ 64 TUYẾN 463 QUANG PHÚC (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH T64			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
04	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



Ghi chú:			
	TRUNG THẾ NỔI HIỆN HỮU		DS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	HẠ THẾ NỔI HIỆN HỮU		FCO LẮP MỚI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU		LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU		LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN		TỦ BÙ HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỚI 16m 2 ĐOẠN		
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI		
	TRẠM TREO 1 MÁY VÀ 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM GIÀN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU		

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dấu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Phùng Văn Đại	

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
TRỤ 64 (TUYẾN 478 NAM TÂN UYÊN) TUYẾN DÂY 463 QUANG PHÚC (SCT)		
TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 51
2026		MB-KB-463-49



15/1/26, 15:50
N 11:067824°, E 106.761270°
Đường D6
Bình Dương
TP Tân Uyên
Vĩnh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2714

TRỤ 02 TUYẾN 463 QUANG PHÚC (Hiện hữu)



TRỤ 02
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T02

STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ghi chú:		
TRUNG THẺ NƠI HIỆN HỮU	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU	
TRUNG THẺ NGẮM HH	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU	
HẠ THẺ NƠI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU	
TRỤ TT HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU	
TRỤ HT HIỆN HỮU	TỤ BÙ HIỆN HỮU	
TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN		
TRỤ TT TRỒNG MỚI 16m 2 ĐOẠN		
TIẾP ĐỊA LẮP MỚI		
TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU		
TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU		
TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU		


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 02 TUYẾN DÂY 463 QUANG PHÚC - NR INTERWOOD (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 52
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-463-50



TRỤ 21 TUYẾN 465 CĂN VIỄN (Hiện hữu)




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T21			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỖI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỖI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỖI
06	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI




CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ghi chú:			
	TRUNG THỂ NƠI HIỆN HỮU		DS LẮP MỖI HIỆN HỮU
	TRUNG THỂ NGÃM HI		FCO LẮP MỖI HIỆN HỮU
	HẠ THỂ NƠI HIỆN HỮU		LBS LẮP MỖI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU		LBS LẮP MỖI HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU		TỤ BÙ HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN		
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN		
	TIẾP ĐỊA LẮP MỖI		
	TRẠM TREO 1 MÁY VÀ 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU		


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
			Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
			Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
			Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
			Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
			Thiết kế	Phùng Văn Đại	
			TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 53
			2026		MB-KB-465-51



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ 01B			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SÚ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ 01			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RỜI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SÚ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	SÚ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI




CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 01 VÀ 01B TUYẾN DÂY 465 CĂN VIỄN - NR ĐƯỜNG N4 (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 54
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-465-52


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



TRỤ 01 TUYẾN 467 THẠCH BÀN (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T01			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RỜI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
07	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI




CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng.....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ghi chú:			
	TRUNG THỂ NGẮM HI		DS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	HẠ THỂ NGẮM HI		FCO LẮP MỚI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU		LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU		LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN		TỰ BÚ HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỚI 16m 2 ĐOẠN		
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI		
	TRẠM TREO 1 MÁY VÀ 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU		


 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 01 TUYẾN DÂY 467 THẠCH BÀN - NR ĐƯỜNG N1 (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 55
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-467-53



TRỤ 61 TUYẾN 467 THẠCH BÀN (Hiện hữu)




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ 61			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RỜI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỬ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ghi chú:	
	TRUNG THỂ NỘI HIỆN HỮU
	TRUNG THỂ NGẮM HI
	HẠ THỂ NỘI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 1 MÁY VÀ 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIÀN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	FCO LẮP MỚI HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78  ISO 9001:2015			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 61 TUYẾN DÂY 467 THẠCH BÀN (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 56
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-467-54




16/1/26, 08:50
N 11.058840°, E 106.731195°
88 Nguyễn Khuyển
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vĩnh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2783

TRỤ 52 TUYẾN 467 THẠCH BÀN (Hiện hữu)




16/1/26, 08:50
N 11.058681°, E 106.731217°
88 Nguyễn Khuyển
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vĩnh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2782

TRỤ 51 TUYẾN 467 THẠCH BÀN (Hiện hữu)




TRỤ 52
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T52			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	BỘ ĐÀ CẢN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



TRỤ 51
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T51			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	BỘ ĐÀ CẢN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



X=1223155.191
Y=607007.764

51(GN→T)

467 Thạch Bàn - NR Sở Bất Giặt 1
TTHH: 3xACX240/AC185mm2

Lắp mới 01 LBS Auto
Tuyến 467 Thạch Bàn-NR Sở Bất Giặt 1


Lắp mới 01 DS 3P
Tuyến 467 Thạch Bàn-NR Sở Bất Giặt 1

X=1223129.179
Y=607009.478

Ghi chú:	
TRUNG THẺ NƠI HIỆN HỮU	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRUNG THẺ NGẮM HH	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
HẠ THẺ NƠI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRỤ TT HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	TỤ BÙ HIỆN HỮU
TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN	
TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN	
Tiếp địa lắp mới	
TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 51 VÀ 52 TUYẾN DÂY 467 THẠCH BÀN - NR SỞ BẤT GIẶT 1 (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 57
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-467-55



Ghi chú:		
	TRUNG THÊ NÔI HIÊN HỮU	DS LÁP MỐI, HIÊN HỮU
	HẠ THÊ NÔI HIÊN HỮU	FĐO LÁP MỐI, HIÊN HỮU
	TRỤ TT HIÊN HỮU	LBS LÁP MỐI, HIÊN HỮU
	TRỤ HT HIÊN HỮU	LBS LÁP MỐI, HIÊN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỐI 14m - 2 ĐOẠN	
	TRỤ TT TRỐNG MỐI 16m 2 ĐOẠN	
	TIẾP ĐỊA LÁP MỐI	TỤ BÙ, HIÊN HỮU
	TRÁM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIÊN HỮU	
	TRÁM TREO GHEP 1 MÂY 3 PHA HIÊN HỮU	
	TRÁM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIÊN HỮU	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T101			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
03	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỖI
04	SÚI TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI


 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYÊN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 101 TUYẾN DÂY 467 THẠCH BÀN - NR SỞ BÁT GIẠT 1 (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 58
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-467-56




TRỤ 03 TUYẾN 467 THẠCH BÀN (Hiện hữu)




TRỤ 02 TUYẾN 467 THẠCH BÀN (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T03			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RỜI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T02			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
04	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



Ghi chú:	
	TRUNG THẾ NỘI HIỆN HỮU
	HẠ THẾ NỘI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 1 MÁY VÀ 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỦ BÙ HIỆN HỮU



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG	
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026	
KT. GIÁM ĐỐC	
PHÓ GIÁM ĐỐC	

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 02 VÀ 03 TUYẾN DÂY 467 THẠCH BÀN - LBS ĐÔNG TÂY (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 59
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-467-57



TRỤ 02 TUYẾN 469 ĐỒNG HƯNG (Hiện hữu)

TRỤ 01B TUYẾN 469 ĐỒNG HƯNG (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ 02			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỜI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỜI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỜI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
06	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỜI
07	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỜI


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T1B


STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
03	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỜI

Ghi chú:	
	TRUNG THỂ NƠI HIỆN HỮU
	TRUNG THỂ NGẮM HH
	HẠ THỂ NƠI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m - 2 ĐOẠN
	Tiếp địa lắp mới
	TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
	FOO LẮP MỜI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VINH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 01B VÀ 02 TUYẾN DÂY 469 ĐỒNG HƯNG - NR ĐƯỜNG N6 (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 60
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-469-58




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T02			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỖI
03	CẦU CHÌ TỰ RỜI 24KV	BỘ	LẮP MỖI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỖI
05	SÚI TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐỐI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỖI

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			 CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐỒNG CẮT CÁC PHÁT TUYÊN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 01 VÀ 02 TUYẾN DÂY 469 ĐỒNG HƯNG - NR ĐƯỜNG N5 (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 61
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-469-59



TRỤ 10 TUYẾN 469 ĐÔNG HƯNG (Hiện hữu)



TRỤ 10 - SAU CẢI TẠO
TL 1:50

Ghi chú:

TRUNG THỂ NỘI HIỆN HỮU	DS LẮP MỚI HIỆN HỮU
TRUNG THỂ NGẮM HH	FOO LẮP MỚI HIỆN HỮU
HẠ THỂ NỘI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
TRỤ TT HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	TỤ BÙ HIỆN HỮU
TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN	
TRỤ TT TRỒNG MỚI 18m 2 ĐOẠN	
Tiếp địa lắp mới	
TRAM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	
TRAM TRỤ GHÉP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	
TRAM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	


BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T10			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỤ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
07	SỨ ĐÚNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI
08	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 10 TUYẾN DÂY 469 ĐÔNG HƯNG - NR ĐƯỜNG N5 (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 62
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-469-60

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




TRỤ 04 TUYẾN 469 ĐỒNG HƯNG (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ 04			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỜI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỜI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỜI
05	SỨ TREO 24KV POLYMER	BỘ	LẮP MỜI
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỜI



TRỤ 02 TUYẾN 465 CĂN VIỄN (Hiện hữu)





BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ 02			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI

Ghi chú:	
	TRUNG THẾ NỐI HIỆN HỮU
	HẠ THẾ NỐI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỌNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỌNG MỖI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỜI
	TRẠM TREO 1 MÁY VÀ 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIÀN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
	FOD LẮP MỜI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
	TỦ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Phùng Văn Đại	

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
TRỤ 02, 03 VÀ 04 TUYẾN DÂY 469 ĐỒNG HƯNG (SCT)		
TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 63-1
2026		MB-KB-469-61



Ghi chú:			
	TRUNG THẺ NỔI HIỆN HỮU		DS LẬP MÔI, HIỆN HỮU
	TRUNG THẺ NHẮM HH		FCO LẬP MÔI, HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU		LBS LẬP MÔI, HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU		LBS LẬP MÔI, HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỒNG MÔI 14m - 2 ĐOẠN		TỤ BÙ HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỒNG MÔI 16m 2 ĐOẠN		
	TIẾP ĐỊA LẬP MÔI		
	TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU		

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 			CÔNG TRÌNH: LẬP ĐẠT THIẾT BỊ ĐỒNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ảnh		TRỤ 02, 03 VÀ 04 TUYẾN DÂY 469 ĐÔNG HƯNG (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 63-2
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-469-61




14/1/26, 15:55
N 11.050127°, E 106.757021°
Đường N6
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vĩnh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2503

TRỤ 09 TUYẾN 469 ĐÔNG HƯNG (Hiện hữu)



14/1/26, 15:53
N 11.050116°, E 106.757109°
Đường N6
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Vĩnh Hiệp - Khánh Bình
Index number:2500



TRỤ 10 TUYẾN 469 ĐÔNG HƯNG (Hiện hữu)



TRỤ 09
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T09			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RỜI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



- Ghi chú:**
- TRUNG THẺ NƠI HIỆN HỮU
 - TRUNG THẺ NGẮM HH
 - HẠ THẺ NƠI HIỆN HỮU
 - TRỤ TT HIỆN HỮU
 - TRỤ HT HIỆN HỮU
 - TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
 - TRỤ TT TRỒNG MỚI 16m - 2 ĐOẠN
 - TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
 - TRẠM TREO 1 MÂY VÀ 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
 - TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
 - TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
 - DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
 - FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
 - LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
 - LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
 - TỤ BÙ HIỆN HỮU




TRỤ 10 - SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH T10			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			 ISO 9001:2015	CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 09 VÀ 10 TUYẾN DÂY 469 ĐÔNG HƯNG - NR ĐƯỜNG N6 (SCT)			
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm					
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân					
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 64	
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		MB-KB-469-62	

PHẦN III: BẢN VẼ CHI TIẾT




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH				
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	01	
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	01	
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	01	
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	06	
05	SÚ TREO 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	12	
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐỐI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	01	
07	TỦ ĐIỀU KHIỂN	TỦ	01	
08	DÂY NHÔM BQC 24KV ACXH 240MM2	M	...	
09	DÂY ĐỒNG BQC 24KV 25MM2	M	...	
10	GIÁP NÚU DÂY NHÔM BQC 22KV 240/32MM2	CÁI	06	
11	KẸP NỐI ÉP RẺ DẠNG H (150-240/150-240)	CÁI	12	
12	KẸP QUAI CU-AL 150-240MM2	CÁI	06	
13	ỐNG NHỰA PVC D34	MÉT	07	
14	ĐAI THÉP KHÔNG GỈ	CÁI	03	
15	HỆ THỐNG NỐI ĐẤT THIẾT BỊ LBS	BỘ	01	

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78  ISO 9001:2015			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		SƠ ĐỒ LẮP THIẾT BỊ LBS ĐIỆN HÌNH		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 65
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		CT-SĐLTB-01




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH				
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	01	
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	01	
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	01	
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	06	
05	SÚ TREO 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	12	
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐỐI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	01	
07	TỦ ĐIỀU KHIỂN	TỦ	01	
08	DÂY NHÔM BQC 24KV ACXH 240MM2	M	...	
09	DÂY ĐỒNG BQC 24KV 25MM2	M	...	
10	GIÁP NÚU DÂY NHÔM BQC 22KV 240/32MM2	CÁI	06	
11	KẸP NỐI ÉP RẺ DẠNG H (150-240/150-240)	CÁI	12	
12	KẸP QUAI CU-AL 150-240MM2	CÁI	06	
13	ỐNG NHỰA PVC D40	MÉT	07	
14	ĐAI THÉP KHÔNG GỈ	CÁI	03	
15	HỆ THỐNG NỐI ĐẤT THIẾT BỊ LBS	BỘ	01	

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		SƠ ĐỒ LẮP THIẾT BỊ RECLOSER ĐIỀN HÌNH		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 66
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		CT-SDLTB-02




LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA TRỤ GẮN THIẾT BỊ




RÃNH TIẾP ĐỊA (TL 1:20)




- GHI CHÚ:
- CỌC TIẾP ĐỊA DÙNG 2 CỌC 2.4M
 - ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT NHỎ HƠN 10 OHM
 - NẾU KHÔNG ĐẠT PHẢI ĐÓNG THÊM CỌC HOẶC DÙNG HÓA CHẤT XỬ LÝ
 - GIẾNG TIẾP ĐỊA ĐƯỢC KHOAN ĐỐC THEO HÀNH LANG TUYẾN HIỆN HỮU



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH				
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	QUY CÁCH	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
01	CỌC TIẾP ĐỊA	DÀI 2.4 MÉT VEN RĂNG 2 ĐẦU	CỌC	02
02	MỐI HÀN CAPWELL		MỐI	04
03	DÂY ĐỒNG TRẮN 25MM2	CU 25MM2 (KLR 0,23KG/M)	KG	9.2
04	DÂY ĐỒNG BỌC 25MM2	CU 25MM2-0,6kV	M	10.0
05	DÂY SẮT MẠ KẼM Ø8	FE Ø8 (KLR 0.395KG/M)	KG	11.5
06	ỐNG NHỰA HDPE D21MM2	ĐƯỜNG KÍNH 21MM2	MÉT	08
07	KẸP WR 25-50MM2		CÁI	12
08	ĐAI THÉP INNOX 20*0.7MM		CÁI	06
09	KHÓA ĐAI		CÁI	03
10	COSSE ÉP CU 25MM2		CÁI	02
11	MƯỜNG RÃNH TIẾP ĐỊA		MÉT	04




MẶT BẰNG BỐ TRÍ TIẾP ĐỊA (TL 1:50)


 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			 ISO 9001:2015	CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		CHI TIẾT TIẾP ĐỊA TRỤ LẮP THIẾT BỊ (LBS - RECLOSER)			
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm					
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân					
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 67	
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		CT-TĐTB-01	




ĐÀ SẮT L75x75x8 DÀI 0,80 MÉT




 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			 CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		CHI TIẾT ĐÀ 2.4M, 0.8M		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 68
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		CT-D-01




ĐÀ A - SẮT L-75x75x8 DÀI 2m (Tỉ lệ 1:10)




ĐÀ B - SẮT L-75x75x8 DÀI 2m (Tỉ lệ 1:10)



THANH CHỐNG - SẮT L-50x50x5 DÀI 2,1m (Tỉ lệ 1:10)




CHI TIẾT A - SẮT DẸP 50x5 (TỈ LỆ 1:10)



MẶT CẮT X-X

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH			CHI TIẾT ĐÀ 2.0M		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh				
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 69
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		CT-Đ-02



TP	Tên Viết tắt cơ sở sản xuất
NPC.I	Dạng kết cấu cốt thép (loại cột)
12-3.5	Chiều dài cột
06.2020	Tải trọng thiết kế
	Năm sản xuất


BẢNG TÊN CỘT



Chỉ Tiêu	Kích thước (mm)
Chiều cao chữ và số	50
Chiều rộng chữ	20
Chiều rộng nét chữ	6
Chiều sâu in chìm	3
Khoảng cách giữa 2 chữ in	10
Khoảng cách từ hàng chữ đến đáy cột	3000


Ghi chú:
1. Ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước.
2. Dạng kết cấu cốt thép:
+ NPC.I: cột BLTL không ứng lực trước.
+ PC.I: cột BLTL ứng lực trước.

GHI CHÚ:
- LỖ BẮT XÀ LÀ Ø18mm, LỖ ĐỂ LẮP TY LEO CỘT LÀ Ø18mm÷Ø20mm, LỖ BẮT TIẾP ĐỊA LÀ Ø12mm, NGOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT ĐƯỢC GHI CỤ THỂ.
- TÙY THUỘC ĐỊA CHẤT VÀ KẾT CẤU MÔNG, ĐƠN VỊ THIẾT KẾ PHẢI XÁC ĐỊNH RÕ ĐỘ SÂU CHÔN CỘT TỪ 10-20% CHIỀU CAO CỘT THEO QUY ĐỊNH TCVN 5847-2016 VÀ XEM XÉT VẬN DỤNG QĐKT-ĐNT-2006.
- L1: CHIỀU DÀI ĐOẠN GỐC L1 (6-10m)
- L2: CHIỀU DÀI ĐOẠN NGỌN, L2 (6-12m)
- CÁC KÍCH THƯỚC VÀ TẢI TRỌNG THIẾT KẾ KHÁC SẼ THEO YÊU CẦU CỦA THIẾT KẾ.

CHIỀU DÀI	ĐỘ CỘN	ĐK NGOÀI ĐẦU CỘT	TẢI TRỌNG THIẾT KẾ KHÔNG NHỎ HƠN (KN)
14m	1.11% hoặc 1.33%	D1=190mm	6.5, 8.5, 9.2, 11.0, 13.0
		D1=230mm	7.2, 9.2, 11.0, 13.0




 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYÊN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		CHI TIẾT TRỤ BTLT 14M HAI ĐOẠN		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 71
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		CT-BTTL14-01




MẶT CẮT 1-1

TỶ LỆ: 1/20




MẶT BẰNG MÓNG

TỶ LỆ: 1/10



MẶT CẮT 2-2

TỶ LỆ: 1/20



MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP

TỶ LỆ: 1/10


GHI CHÚ:

- BÊ TÔNG MÓNG ĐÁ 1x2, CẤP BỀN B15 (M200)
- BÊ TÔNG LÓT MÓNG ĐÁ 4x6, CẤP BỀN B12.5 (M150)
- CỐT THÉP ĐƯỜNG KÍNH > 10 DÙNG LOẠI CB300-V
- CỐT THÉP ĐƯỜNG KÍNH ≤ 10 DÙNG LOẠI CB240-T
- LỚP BẢO VỆ CỐT THÉP : 50mm
- TÁI LẬP XUNG QUANH MÓNG THEO KẾT CẤU HIỆN HỮU


Bê tông đá 1x2 M200 (m3)	Bê tông lót (m3)	Ván khuôn (m2)	Thép (kg)
0.8	0.1	3.2	6.31

SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG	LOẠI THÉP	Ø (mm)	CHIỀU DÀI (mm)	S.LƯỢNG	KHỐI LƯỢNG (KG)	
						ĐƠN VỊ	TOÀN BỘ
1	50 900 50	CB240-T	8	1000	16	0.39	6.31
TỔNG							6.31


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH			CHI TIẾT MÓNG TRỤ 14M ĐƠN TRỒNG MỖI			
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh					
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm					
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân					
Kiểm tra	Bùi Kông Luân					
Thiết kế	Phùng Văn Đại					
			TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T		BẢN VẼ SỐ: 72
			2026			CT-M14-01




BIỂN BÁO AN TOÀN TRỤ TRUNG THỂ
(Tỉ Lệ 1:5)



BIỂN BÁO SỐ TRỤ TRUNG THỂ
(Tỉ Lệ 1:5)




- GHI CHÚ:**
- MÀU NỀN TRẮNG, CHỮ ĐEN, TIA SÉT VÀ KHUNG VIỀN MÀU ĐỎ
 - BỐ TRÍ TRÊN CỘT CÁCH MẶT ĐẤT 2,0M ĐẾN 2,5M ĐẶT CHỖ DỄ NHÌN
 - KÍCH THƯỚC ĐÃ GHI




CHI TIẾT TẮM CHỐNG ĐỘNG VẬT XÂM NHẬP


BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	ĐAI INOX 1,2M + 02 KHÓA ĐAI	BỘ	LẮP MỖI
02	TÔN MẠ KẼM 500x720mm	CÁI	LẮP MỖI




BẢNG BÁO NGUY HIỂM
(Tỉ Lệ 1:10)




BẢNG THIẾT BỊ
(Tỉ Lệ 1:10)




MẶT CẮT: CO01




MẶT CẮT: DA01



MẶT CẮT: BV01

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78  ISO CERT ISO 9001:2015			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYÊN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		CÁC CHI TIẾT KHÁC		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 73
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		CT-HH-01


KHÓA NÉO CHO DÂY DẪN



	LOẠI	CÁP (mm ²)	KÍCH THƯỚC (mm)							TẢI TRỌNG PHÁ HỦY (kN)
			A	B	D	d	L	S	n*	
☐	N-357	AC-50 đến AC-70	44	20	20	M12	250	4	3	20
☐	N-912	AC-95 đến AC-120	44	20	20	M12	326	4	5	34
☐	N-158	AC-150 đến AC-185	54	24	24	M14	375	6	5	48


Ghi chú: n* Số bulông U.

GIÁP NÚU CHO DÂY DẪN



	☐	☐	☐	☐	☐	☐
KÍCH THƯỚC DÂY DẪN (mm2)	240/32	185/24	150/19	95/16	70/11	50/8
ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI DÂY DẪN (mm)	21,5-22,1	18,6-19,3	16,5-17,2	14,8-15,3	11,2-11,7	9,5-10
KÍCH THƯỚC L (cm)						
TRỌNG LƯỢNG (gr)						
MÃ MÀU						


ỐNG NỐI DÂY



+ Chung loại ống nối dây bọc được sử dụng như sau :


Mã hiệu	Tiết diện dây dẫn (mm ²)	L (mm)	L1 (mm)	Φ max dây dẫn (mm)	E (1/10mm)
J 34 G/GFRM	35	144	250	16,3	120
J 54 G/GFRM	50	144	250	17,8	140
J 75 G/GFRM	70	224	350	16,3	173
J 93 G/GFRM	95	237	400	21,3	173
J 117 G/GFRM	120	276	400	22,8	210
J 148 G/GFRM	150	342	500	24,5	230
J 182 G/GFRM	185	500	700	26,3	250
J 228 G/GFRM	240	550	700	29	280

KẸP QUAI ĐỒNG NHÔM 2/0 (35-70mm2)
(LOẠI ĐẦU NGUỘI)




Khối lượng : 310gr

KẸP QUAI ĐỒNG NHÔM 4/0 (70-120mm2)
(LOẠI ĐẦU NGUỘI)




Khối lượng : 470gr

KẸP QUAI ĐỒNG NHÔM 477 (150-240mm2)
(LOẠI ĐẦU NGUỘI)




Khối lượng : 730gr

* Ghi chú:
- Vật liệu chế tạo thân
kẹp bằng hợp kim nhôm
vật liệu chế tạo quai kẹp
làm bằng hợp kim đồng
- Vật liệu chế tạo bulon,
ronden được làm từ sắt
CT3
mạ kẽm nhúng nóng ≥
55µm.




Loại	Phạm vi SD	Kích thước								Khối lượng (g)
	Cu (mm2)	Φ	Φ1	d1	d2	L	L1	M	B	
HL 2/0	22-70	19	15	28	M10	120	22	12	18	220
HL 4/0	70-120	19	16	30	M10	140	32	12	24	360
HL 477/MCM	120-240	19	17	33	M10	160	36	12	28	500

* Ghi chú:
- Vật liệu chế tạo kẹp bằng hợp kim đồng
- Vật liệu chế tạo bulon, ronden được làm từ sắt CT3
mạ kẽm nhúng nóng ≥ 55µm.



* Ghi chú:
- Vật liệu chế tạo bằng hợp kim nhôm.

Loại	Tiết diện dây - mm2		Kích thước (mm)					
	Rãnh A	Rãnh B	W	Da	Db	H	L	
WR-159	27	27	17,5	8,8	8,8	42	45	
WR-189	27 - 53	27 - 53	19,7	10,2	10,2	42	45	
WR-279	53 - 75	53 - 75	22,5	11,7	11,7	54	55	
WR-289	53 - 75	27 - 53	22,5	11,7	10,2	48	55	
WR-379	75 - 107	27 - 53	22,5	14,3	10,2	58	55	
WR-399	75 - 107	53 - 75	22,5	14,3	11,7	60	64	
WR-419	75 - 126	75 - 126	22,5	16,3	16,3	65	64	
WR-815	126 - 253	27 - 53	32	21,5	10,2	71	64	
WR-835	126 - 253	75 - 107	32	21,5	14,3	73	70	
WR-875	126 - 253	107 - 253	32	21,5	21,5	77	90	
WR-929	170 - 253	170 - 253	33	21,5	21,5	90	115	

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78  ISO 9001:2015			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH HIỆP - KHÁNH BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		PHỤ KIỆN		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 74
Thiết kế	Phùng Văn Đại		2026		CT-PK-01