
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

1.1. Phạm vi công việc của gói thầu  

- Công trình: Cải tạo, sửa chữa Chi trung tâm, chi Mè, chi Ốc Trường 

Mầm non Thượng Cốc tỉnh Phú Thọ;  

- Gói thầu: Thi công xây dựng: Cải tạo, sửa chữa Chi trung tâm, chi Mè, 

chi Ốc Trường Mầm non Thượng Cốc tỉnh Phú Thọ;  

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ; 

- Nguồn vốn: Nguồn vốn chi sự nghiệp giáo dục từ năm 2026 và các 

nguồn vốn khác;  

- Loại hợp đồng: Trọn gói;  

- Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT;  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày;  

- Địa điểm: xã Thượng Cốc, Tỉnh Phú Thọ.  

1.2. Quy mô dự án và giải pháp thiết kế: 

1.2.1. Điểm trường Chính: 

a) Xây mới nhà kho: 

- Giải pháp kiến trúc: Nhà 01 tầng, diện tích 46,8m2. Nhà có chiều dài 

7,2m, 

rộng 6,5m. Bước gian rộng 3,6m; khẩu độ chính rộng 5,0m; hành lang rộng 

1,5m. chiều cao tầng 3,6m. Nền nhà cao hơn cốt sân 0,45m. 

- Giải pháp kết cấu: Nhà kết cấu tường chịu lực, móng cột BTCT mác 200 

đá 1x2, kết hợp móng tường xây gạch gạch bê tông không nung tiêu chuẩn vữa 

XM mác 75. Tường xây gạch bê tông không nung tiêu chuẩn vữa XM mác 75, 

trát tường, trần vữa XM mác 75. Các cấu kiện cột, sàn, dầm, giằng BTCT mác 

200, đá 1x2. Lanh tô, ô văng... đổ BTCT mác 200, đá 1x2. Thu hồi xây gạch bê 

tông không nung tiêu chuẩn dày 220 vữa XM mác 75, xà gồ thép 

C100x50x20x2,5, mái lợp tôn liên doanh dày 0,45mm. Lan can xây, tay vịn bê 

tông cốt thép. 

- Giải pháp hoàn thiện: Nền lát gạch Ceramic 600x600, bậc tam cấp lát đá 

Granit tự nhiên. Cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa khung nhôm hệ định hình kính dày 

6,38ly có phim an toàn, cửa sổ có hoa sắt hộp mạ kẽm 13x26x1,4 bảo vệ. Toàn 

nhà hoàn thiện lăn sơn trực tiếp. 

- Cấp điện: Nguồn điện lấy từ tủ tổng dùng cáp treo Cu/XLPE/PVC 

2x10mm2. Các tuyến dây đi trong ống PVC ngầm trong tường, sàn nhà, các vị trí 



nối dây và rẽ nhánh được bố trí hộp nối. Dây dẫn vào ổ cắm dùng dây 2x2,5mm2, 

dây nối thiết bị thông thường Cu/PVC 2x1,5mm2. Các thiết bị sử dụng đồng bộ 

theo công suất tính toán. 

- Chiếu sáng và thông gió: Thông gió tự nhiên, kết hợp với quạt trần sải 

cánh 1,4m. Chiếu sáng tự nhiên kết hợp với hệ thống cửa sổ và đèn Led 1,2m. 

- Phòng cháy chữa cháy: Các phương tiện chữa cháy tại chỗ gồm 2 hộp 

chứa bình chữa cháy, mỗi hộp gồm 01 bình bọt tổng hợp MFZ4, 02 bình bọt khí 

CO2 - MT5. Công trình được trang bị đầy đủ tiêu lệnh PCCC. 

b) Xây mới nhà bảo vệ: 

- Giải pháp kiến trúc: Nhà 01 tầng diện tích sàn 12,96m2, nhà rộng 3,6m 

dài 3,6m. Chiều cao tầng 3,3m, nền nhà cao hơn sân hoàn thiện 0,30m. 

- Giải pháp kết cấu: Nhà kết cấu tường chịu lực. Móng tường xây gạch 

không nung tiêu chuẩn vữa XM mác 75, giằng móng tăng cứng cho móng BTCT 

mác 200. Tường xây gạch bê tông không nung tiêu chuẩn vữa XM mác 75, trát 

tường, trần vữa XM mác 75. Các cấu kiện cột, sàn, dầm, giằng BTCT mác 200, 

đá 1x2. Lanh tô, ô văng... đổ BTCT mác 200, đá 1x2. Công tác xây sử dụng gạch 

không nung tiêu chuẩn vữa XM mác 75. Trát tường, trát trần, và các chi tiết vữa 

XM mác 75. Thu hồi xây gạch bê tông không nung tiêu chuẩn dày 220 vữa XM 

mác75, xà gồ thép hộp mạ kẽm 50x50x2,0, mái lợp tôn liên doanh dày 0,45mm. 

- Giải pháp hoàn thiện: Nền lát gạch Ceramic 600x600, bậc tam cấp lát đá 

Granit tự nhiên. Cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa khung nhôm hệ định hình kính dày 

6,38ly có phim an toàn. Toàn nhà hoàn thiện lăn sơn trực tiếp. 

- Cấp điện: Nguồn điện lấy từ tủ tổng dùng cáp treo Cu/XLPE/PVC 

2x2.5mm2. Các tuyến dây đi trong ống PVC ngầm trong tường, sàn nhà, các vị 

trí nối dây và rẽ nhánh được bố trí hộp nối. Dây dẫn vào ổ cắm dùng dây 

2x2,5mm2, dây nối thiết bị thông thường Cu/PVC 2x1,5mm2. Các thiết bị sử 

dụng đồng bộ theo công suất tính toán. 

- Chiếu sáng và thông gió: Thông gió tự nhiên, kết hợp với quạt trần sải 

cánh 1,4m. Chiếu sáng tự nhiên kết hợp với hệ thống cửa sổ và đèn Led 1,2m. 

c) Cải tạo nhà lớp học kết hợp nhà hiệu bộ: 

- Hiện trạng: Nhà 02 tầng, tổng diện tích sàn 1.436,76m2. Nhà hình L có 

khẩu độ chính rộng 6,3m; hành lang rộng 2,4m. chiều cao tầng 3,6m. Nền nhà 

cao hơn cốt sân 0,36m. Nhà kết cấu khung chịu lực, các cấu kiện cột, sàn, dầm, 

giằng, lanh tô, ô văng... đổ BTCT. Mái lợp tôn chống nóng, cửa nhựa lõi thép. 

Lớp sơn toàn nhà đã bong tróc rêu mốc. 

- Nội dung cải tạo: Cảo bỏ lớp sơn cũ, lăn sơn lại toàn nhà. 

1.2.2. Điểm trường chi Mè: 

a) Xây mới nhà lớp học nghệ thuật: 

Giải pháp kiến trúc: Nhà 01 tầng, diện tích 97,2m2. Nhà có chiều dài 

10,8m, rộng 9,0m. Bước gian rộng 3,6m; khẩu độ chính rộng 6,6m; hành lang 

rộng 2,4m. chiều cao tầng 3,6m. Nền nhà cao hơn cốt sân 0,45m. 

- Giải pháp kết cấu: Nhà kết cấu tường chịu lực, móng cột BTCT mác 200 

đá 1x2, kết hợp móng tường xây gạch gạch bê tông không nung tiêu chuẩn vữa 



XM mác 75. Tường xây gạch bê tông không nung tiêu chuẩn vữa XM mác 75, 

trát tường, trần vữa XM mác 75. Các cấu kiện cột, sàn, dầm, giằng BTCT mác 

200, đá 1x2. Lanh tô, ô văng... đổ BTCT mác 200, đá 1x2. Thu hồi xây gạch bê 

tông không nung tiêu chuẩn dày 220 vữa XM mác 75, xà gồ thép 

C100x50x20x2,5, mái lợp tôn liên doanh dày 0,45mm. Lan can tay vịn sử dụng 

ống Inox 76x2,0 kết hợp hộp Inox 40x20x1,5 và 20x20x1,5. 

- Giải pháp hoàn thiện: Nền lát gạch Ceramic 600x600 men khô. Tường 

trong phòng ốp gạch men kính 300x600 cao 1,5m, bậc tam cấp lát đá Granit tự 

nhiên. Cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa khung nhôm hệ định hình kính dày 6,38ly có 

phim an toàn, cửa sổ có hoa sắt hộp mạ kẽm 13x26x1,4 bảo vệ. Toàn nhà hoàn 

thiện lăn sơn trực tiếp. 

- Cấp điện: Nguồn điện lấy từ tủ tổng dùng cáp treo Cu/XLPE/PVC 

2x10mm2. Các tuyến dây đi trong ống PVC ngầm trong tường, sàn nhà, các vị trí 

nối dây và rẽ nhánh được bố trí hộp nối. Dây dẫn vào ổ cắm dùng dây 2x2,5mm2, 

dây nối thiết bị thông thường Cu/PVC 2x1,5mm2. Các thiết bị sử dụng đồng bộ 

theo  công suất tính toán. 

- Chiếu sáng và thông gió: Thông gió tự nhiên, kết hợp với quạt trần sải 

cánh 1,4m. Chiếu sáng tự nhiên kết hợp với hệ thống cửa sổ và đèn Led 1,2m. 

- Phòng cháy chữa cháy: Các phương tiện chữa cháy tại chỗ gồm 2 hộp 

chứa bình chữa cháy, mỗi hộp gồm 01 bình bọt tổng hợp MFZ4, 02 bình bọt khí 

CO2 - MT5. Công trình được trang bị đầy đủ tiêu lệnh PCCC. 

b) Xây mới nhà bảo vệ: 

- Giải pháp kiến trúc: Nhà 01 tầng diện tích sàn 12,96m2, nhà rộng 3,6m 

dài 3,6m. Chiều cao tầng 3,3m, nền nhà cao hơn sân hoàn thiện 0,30m. 

- Giải pháp kết cấu: Nhà kết cấu tường chịu lực. Móng tường xây gạch 

không nung tiêu chuẩn vữa XM mác 75, giằng móng tăng cứng cho móng BTCT 

mác 200. Tường xây gạch bê tông không nung tiêu chuẩn vữa XM mác 75, trát 

tường, trần vữa XM mác 75. Các cấu kiện cột, sàn, dầm, giằng BTCT mác 200, 

đá 1x2. Lanh tô, ô văng... đổ BTCT mác 200, đá 1x2. Công tác xây sử dụng gạch 

không nung tiêu chuẩn vữa XM mác 75. Trát tường, trát trần, và các chi tiết vữa 

XM mác 75. Thu hồi xây gạch bê tông không nung tiêu chuẩn dày 220 vữa XM 

mác 75, xà gồ thép hộp mạ kẽm 50x50x2,0, mái lợp tôn liên doanh dày 0,45mm. 

- Giải pháp hoàn thiện: Nền lát gạch Ceramic 600x600, bậc tam cấp lát đá 

Granit tự nhiên. Cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa khung nhôm hệ định hình kính dày 

6,38ly có phim an toàn. Toàn nhà hoàn thiện lăn sơn trực tiếp. 

- Cấp điện: Nguồn điện lấy từ tủ tổng dùng cáp treo Cu/XLPE/PVC 

2x2.5mm2. Các tuyến dây đi trong ống PVC ngầm trong tường, sàn nhà, các vị 

trí nối dây và rẽ nhánh được bố trí hộp nối. Dây dẫn vào ổ cắm dùng dây 

2x2,5mm2, dây nối thiết bị thông thường Cu/PVC 2x1,5mm2. Các thiết bị sử 

dụng đồng bộ theo công suất tính toán. 

- Chiếu sáng và thông gió: Thông gió tự nhiên, kết hợp với quạt trần sải 

cánh 1,4m. Chiếu sáng tự nhiên kết hợp với hệ thống cửa sổ và đèn Led 1,2m. 

c) Cải tạo nhà lớp học số 1: 



* Hiện trạng: Nhà 01 tầng, diện tích sàn 181,44m2. Nhà có chiều dài 21,6m, 

rộng 8,4m. Nhà có khẩu độ chính rộng 6,6m; hành lang rộng 1,8m. chiều cao tầng 

3,6m. Nền nhà cao hơn cốt sân 0,45m. Nhà kết cấu tường chịu lực, sàn mái bê 

tông cốt thép lợp tôn chống nóng, cửa gỗ đã cong vênh mối mọt, tường quét vôi 

ve đã bong tróc rêu mốc. 

* Nội dung cải tạo: 

- Tháo dỡ thay mới toàn bộ cửa bằng cửa khung nhôm hệ định hình kính 

dày 6,38ly có phim an toàn. Sơn lại hoa sắt cửa. 

- Ốp tường trong phòng bằng gạch men kính 300x600 cao 1,5m. 

- Tháo dỡ, làm mới lại toàn bộ hệ thống điện: Nguồn điện lấy từ tủ tổng 

dùng cáp treo Cu/XLPE/PVC 2x10mm2. Các tuyến dây đi trong ống gel hộp PVC 

đi nổi ngoài tường trần nhà, các vị trí nối dây và rẽ nhánh được bố trí hộp nối. 

Dây dẫn vào ổ cắm dùng dây 2x2,5mm2, dây nối thiết bị thông thường Cu/PVC 

2x1,5mm2. 

Các thiết bị sử dụng đồng bộ theo công suất tính toán. Chiếu sáng và thông 

gió: Thông gió tự nhiên, kết hợp với quạt trần sải cánh 1,4m. Chiếu sáng tự nhiên 

kết hợp với hệ thống cửa sổ và đèn Led 1,2m. Phòng cháy chữa cháy: Các phương 

tiện chữa cháy tại chỗ gồm 1 hộp chứa bình chữa cháy, mỗi hộp gồm 01 bình bọt 

tổng hợp MFZ4, 02 bình bọt khí CO2 - MT5. Công trình được trang bị đầy đủ 

tiêu lệnh PCCC. 

- Xây bổ sung phòng vệ sinh: 

+ Kích thước 3,2x3,6m, Nhà kết cấu tường chịu lực, móng cột BTCT mác 

200 đá 1x2, kết hợp móng tường xây gạch gạch bê tông không nung tiêu chuẩn 

vữa XM mác 75. Tường xây gạch bê tông không nung tiêu chuẩn vữa XM mác 

75, trát tường, trần vữa XM mác 75. Các cấu kiện cột, sàn, dầm, giằng BTCT mác 

200, đá 1x2. Hoàn thiện lăn sơn màu sắc trang nhã. 

+ Nền phòng vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300, tường ốp gạch men kính 

300x600 cao 2,1m. Cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa khung nhôm hệ định hình kính 

dày 6,38ly có phim an toàn. 

+ Thoát nước phòng vệ sinh dùng ống PVC D110 kết hợp D60. 

+ Cấp nước: Sử dụng nguồn nước đã có cấp nước lên bồn Inox trên mái 

bằng ống PPR D25. Từ bồn nước trên mái cấp xuống bằng ống đứng D40, ống 

cấp đến các thiết bị ống PPR D25. 

- Cạo bỏ lớp sơn cũ, lăn sơn lại toàn nhà. 

d) Cải tạo nhà lớp học số 2: 

* Hiện trạng: Nhà 01 tầng, diện tích sàn 181,44m2. Nhà có chiều dài 21,6m, 

rộng 8,4m. Nhà có khẩu độ chính rộng 6,6m; hành lang rộng 1,8m. chiều cao tầng 

3,6m. Nền nhà cao hơn cốt sân 0,45m. Nhà kết cấu tường chịu lực, sàn mái bê 

tông cốt thép lợp tôn chống nóng, cửa gỗ đã cong vênh mối mọt, tường quét vôi 

ve đã bong tróc rêu mốc. 

* Nội dung cải tạo: 

- Tháo dỡ thay mới toàn bộ cửa bằng cửa khung nhôm hệ định hình kính 

dày 6,38ly có phim an toàn. Sơn lại hoa sắt cửa. 



- Tháo dỡ, làm mới lại toàn bộ hệ thống điện: Nguồn điện lấy từ tủ tổng 

dùng cáp treo Cu/XLPE/PVC 2x10mm2. Các tuyến dây đi trong ống gel hộp PVC 

đi nổi ngoài tường trần nhà, các vị trí nối dây và rẽ nhánh được bố trí hộp nối. 

Dây dẫn vào ổ cắm dùng dây 2x2,5mm2, dây nối thiết bị thông thường Cu/PVC 

2x1,5mm2. Các thiết bị sử dụng đồng bộ theo công suất tính toán. Chiếu sáng và 

thông gió: Thông gió tự nhiên, kết hợp với quạt trần sải cánh 1,4m. Chiếu sáng 

tự nhiên kết hợp với hệ thống cửa sổ và đèn Led 1,2m. Phòng cháy chữa cháy: 

Các phương tiện chữa cháy tại chỗ gồm 1 hộp chứa bình chữa cháy, mỗi hộp gồm 

01 bình bọt tổng hợp MFZ4, 02 bình bọt khí CO2 - MT5. Công trình được trang 

bị đầy đủ tiêu lệnh PCCC. 

- Ốp tường trong phòng bằng gạch men kính 300x600 cao 1,5m. 

- Cạo bỏ lớp sơn cũ, lăn sơn lại toàn nhà. 

e) Sân bê tông: Làm bổ sung sân bê tông diện tích 263m2. Mặt sân đổ BT 

đá 1x2 mác 150 dày 10cm, dưới lót đá dăm dày 5cm đầm chặt tạo phẳng, lớp đất 

tôn nền dày trung bình 15cm. 

1.2.3. Điểm trường chi Ốc: 

a) Xây mới nhà bảo vệ: 

- Giải pháp kiến trúc: Nhà 01 tầng diện tích sàn 12,96m2, nhà rộng 3,6m 

dài 3,6m. Chiều cao tầng 3,3m, nền nhà cao hơn sân hoàn thiện 0,30m. 

- Giải pháp kết cấu: Nhà kết cấu tường chịu lực. Móng tường xây gạch 

không nung tiêu chuẩn vữa XM mác 75, giằng móng tăng cứng cho móng BTCT 

mác 200. Tường xây gạch bê tông không nung tiêu chuẩn vữa XM mác 75, trát 

tường, trần vữa XM mác 75. Các cấu kiện cột, sàn, dầm, giằng BTCT mác 200, 

đá 1x2. Lanh tô, ô văng... đổ BTCT mác 200, đá 1x2. Công tác xây sử dụng gạch 

không nung tiêu chuẩn vữa XM mác 75. Trát tường, trát trần, và các chi tiết vữa 

XM mác 75. Thu hồi xây gạch bê tông không nung tiêu chuẩn dày 220 vữa XM 

mác 75, xà gồ thép hộp mạ kẽm 50x50x2,0, mái lợp tôn liên doanh dày 0,45mm. 

- Giải pháp hoàn thiện: Nền lát gạch Ceramic 600x600, bậc tam cấp lát đá 

Granit tự nhiên. Cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa khung nhôm hệ định hình kính dày 

6,38ly có phim an toàn. Toàn nhà hoàn thiện lăn sơn trực tiếp. 

- Cấp điện: Nguồn điện lấy từ tủ tổng dùng cáp treo Cu/XLPE/PVC 

2x2,5mm2. Các tuyến dây đi trong ống PVC ngầm trong tường, sàn nhà, các vị 

trí nối dây và rẽ nhánh được bố trí hộp nối. Dây dẫn vào ổ cắm dùng dây 

2x2,5mm2, dây nối thiết bị thông thường Cu/PVC 2x1,5mm2. Các thiết bị sử 

dụng đồng bộ theo công suất tính toán. 

- Chiếu sáng và thông gió: Thông gió tự nhiên, kết hợp với quạt trần sải 

cánh 1,4m. Chiếu sáng tự nhiên kết hợp với hệ thống cửa sổ và đèn Led 1,2m. 

b) Xây mới nhà bếp: 

- Giải pháp kiến trúc: Nhà 01 tầng, diện tích sàn 77,76m2. Nhà có chiều 

dài 10,8m, rộng 7,2m. Chiều cao tầng 3,6m. Nền nhà cao hơn cốt sân hoàn thiện 

0,45m. 

- Giải pháp kết cấu: Nhà kết cấu tường chịu lực, móng cột BTCT mác 200 

đá 1x2, kết hợp móng tường xây gạch gạch bê tông không nung tiêu chuẩn vữa 



XM mác 75. Tường xây gạch bê tông không nung tiêu chuẩn vữa XM mác 75, 

trát tường, trần vữa XM mác 75. Các cấu kiện cột, sàn, dầm, giằng BTCT mác 

200, đá 1x2. Lanh tô, ô văng... đổ BTCT mác 200, đá 1x2. Thu hồi xây gạch bê 

tông không nung tiêu chuẩn dày 220 vữa XM mác 75, xà gồ thép 

C100x50x20x2,5, mái lợp tôn liên doanh dày 0,45mm. 

- Giải pháp hoàn thiện: Nền lát gạch Ceramic 600x600 men khô. Tường 

trong phòng ốp gạch men kính 300x600 cao sát trần. Sân sơ chế lát gạch gốm 

chống trơn 400x400, tường ngoài trục 4 giáp sân sơ chế ốp gạch men kính 

300x600 cao 1,2m, bậc tam cấp lát đá Granit tự nhiên. Cửa đi, cửa sổ sử dụng 

cửa khung nhôm hệ định hình kính dày 6,38ly có phim an toàn, cửa sổ có hoa sắt 

hộp mạ kẽm 13x26x1,4 bảo vệ. Toàn nhà hoàn thiện lăn sơn trực tiếp. 

- Cấp điện: Nguồn điện lấy từ tủ tổng dùng cáp treo Cu/XLPE/PVC 

2x10,0mm2. Các tuyến dây đi trong ống PVC ngầm trong tường, sàn nhà, các vị 

trí nối dây và rẽ nhánh được bố trí hộp nối. Dây dẫn vào ổ cắm dùng dây 

2x2,5mm2, dây nối thiết bị thông thường Cu/PVC 2x1,5mm2. Các thiết bị sử 

dụng đồng bộ theo công suất tính toán. 

- Chiếu sáng và thông gió: Thông gió tự nhiên, kết hợp với quạt trần sải 

cánh 1,4m. Chiếu sáng tự nhiên kết hợp với hệ thống cửa sổ và đèn Led 1,2m. 

- Phòng cháy chữa cháy: Các phương tiện chữa cháy tại chỗ gồm 2 hộp 

chứa bình chữa cháy, mỗi hộp gồm 01 bình bọt tổng hợp MFZ4, 02 bình bọt khí 

CO2 - MT5. Công trình được trang bị đầy đủ tiêu lệnh PCCC. 

c) Cải tạo nhà bếp cũ thành nhà kho: 

* Hiện trạng: Nhà 01 tầng, diện tích sàn 53,36m2. Nhà có chiều dài 9,3m, 

rộng 5,8m. Nhà có khẩu độ chính rộng 4,3m; hành lang rộng 1,5m. Chiều cao 

tầng 3,2m. Nền nhà cao hơn cốt sân 0,2m. Nhà kết cấu tường chịu lực, mái lợp 

tôn, cửa gỗ đã cong vênh mối mọt, tường quét vôi ve đã bong tróc rêu mốc. 

* Nội dung cải tạo: 

- Tháo dỡ thay mới toàn bộ cửa bằng cửa Cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa khung 

nhôm hệ định hình kính dày 6,38ly có phim an toàn. 

- Làm mới trần nhựa trong phòng. 

- Tháo dỡ bàn bếp, bàn chậu rửa cũ. 

- Cạo bỏ lớp vôi ve cũ, lăn sơn lại toàn nhà. 

d) Các hạng mục phụ trợ: 

- Tôn nền vườn tổng diện tích 408,6m2, tổng khối lượng đất đắp 185,22m3. 

Đắp nền đất cấp 3 đầm chặt K90. 

- Làm bổ sung sân bê tông diện tích 364m2. Mặt sân đổ BT đá 1x2 mác 

150 dày 10cm, dưới lót đá dăm dày 5cm đầm chặt tạo phẳng.. 

- Xây bổ sung tường rào dài 35,3m cao 0,5m. Tường xây gạch bê tông 

không nung tiêu chuẩn vữa XM mác 75, trát tường vữa XM mác 75. Hoàn thiện 

lăn sơn trực tiếp. 

- Xây bổ sung bồn cây, bồn hoa, bó vườn cây. Tường xây gạch bê tông 

không nung tiêu chuẩn vữa XM mác 75, thành trong trát tường vữa XM mác 75. 

Mặt trên và thành ngoài ốp gạch thẻ… 



2. Thời hạn hoàn thành. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày; 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày; 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo 

dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của 

pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.  

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu 

sau:  

1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu Các 

tiêu chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình và công trình đạt các yêu cầu 

về chất lượng kỹ thuật trong quá trình thi công cần thiết tuân theo các điều kiện 

về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, các quy trình thí 

nghiệm, các chỉ tiêu kỹ thuật, các quy định về thi công và nghiệm thu hiện 

hành, các tiêu chuẩn sử dụng tại biện pháp thi công phải là tiêu chuẩn Việt Nam 

hiện hành, tuân thủ hồ sơ thiết kế được duyệt. 

Ghi chú: "Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu nào trong HSMT này chỉ mang 

tính chất tham khảo" có nghĩa là các thương hiệu, mã hiệu cụ thể được nêu 

trong Hồ sơ mời thầu (HSMT) chỉ dùng để tham khảo, không bắt buộc phải sử 

dụng. Nhà thầu có thể đề xuất các sản phẩm tương đương hoặc có chất lượng 

tương đương, miễn là chúng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và thông 

số kỹ thuật được quy định trong HSMT. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:  

a. Tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng Thi công 

xây dựng gồm các hoạt động quản lý chất lượng của Nhà thầu; giám sát thi 

công, nghiệm thu của Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư; giám sát tác giả của Tư 

vấn thiết kế.  

b. Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tính chất, 

nội dung của gói thầu, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm, công việc cụ thể 

của từng bộ phận, cá nhân phụ trách để thực hiện:  

- Kiểm tra, thí nghiệm vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị trước khi sử dụng 

hoặc lắp đặt vào công trình theo yêu cầu của thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm và 

kỹ thuật.  



- Kiểm tra biện pháp thi công, lập và kiểm tra tiến độ, an toàn lao động, 

vệ sinh môi trường và ghi chép nhật ký thi công theo quy định. Báo cáo kết quả 

kiểm tra theo yêu cầu của Chủ đầu tư.  

- Lập bản vẽ hoàn công công việc xây dựng, bộ phận (giai đoạn) xây lắp 

hoàn thành, hoàn thành công trình. Tổ chức nghiệm thu nội bộ và chuẩn bị tài 

liệu làm căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn xây lắp hoàn thành và 

hoàn thành công trình  

c. Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát thực hiện giám sát, nghiệm thu theo các 

nội dung:  

- Kiểm tra điều kiện khởi công, kiểm tra sự phù hợp về năng lực (nhân 

lực, thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng,…) của Nhà thầu đưa vào thi 

công so với HSDT và hợp đồng.  

- Kiểm tra, giám sát vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị do Nhà thầu cung 

ứng để sử dụng, lắp đặt vào công trình như: giấy chứng nhận xuất xứ, kết quả 

thí nghiệm của phòng thí nghiệm hợp chuẩn, kết quả kiểm định chất lượng thiết 

bị do tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện,...). Trường hợp nghi ngờ thì trực 

tiếp lấy mẫu để kiểm tra  

- Kiểm tra giám sát quá trình thi công của Nhà thầu, tổ chức nghiệm thu 

bao gồm:  

+ Kiểm tra giám sát thường xuyên liên tục quá trình thi công của Nhà 

thầu trên công trường; lập biên bản kết quả kiểm tra hoặc ghi chép nhật ký thi 

công theo quy định; kiểm tra xác nhận bản vẽ hoàn công;  

+ Tập hợp tài liệu, hướng dẫn, tổ chức nghiệm thu: Vật liệu, bán thành 

phẩm đầu vào; công việc xây dựng; giai đoạn xây lắp hoàn thành và nghiệm thu 

hoàn thành công trình xây dựng;  

+ Phát hiện các sai sót của thiết kế, điều chỉnh bất hợp lý của thiết kế để 

Nhà thầu thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu khi công trình hoàn thành đưa vào 

sử đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của người khai thác sử dụng;  

+ Hướng dẫn thủ tục, lập hồ sơ, xác nhận khối lượng phát sinh, do thay 

đổi thiết kế và trình duyệt theo quy định; 

+ Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan, các đơn vị cùng sử dụng mặt 

bằng công trường giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian thi công; 

d. Tư vấn thiết kế bố trí đủ cán bộ có đủ năng lực để thực hiện:  



- Giám sát tác giả trong quá trình thi công theo quy định, nếu phát hiện 

Nhà thầu thi công sai phải yêu cầu thực hiện đúng thiết kế; ghi nhật ký và báo 

Chủ đầu tư để xử lý kịp thời.  

- Phát hiện xử lý kịp thời các thiếu sót của thiết kế, giải quyết kịp thời các 

đề nghị thay đổi thiết kế hợp lý của Chủ đầu tư hay Nhà thầu. Ký xác nhận hồ 

thay đổi thiết kế đúng quy định hiện hành. 

- Tham gia nghiệm thu các giai đoạn xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu 

tư và thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của mình trong quá trình nghiệm thu 

theo quy định.  

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:  

Nhà thầu cần sử dụng các loại vật tư, vật liệu theo đúng các yêu cầu của 

hồ sơ thiết kế được duyệt.  

Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình 

phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.  

Chú ý: Trong HSDT, Nhà thầu nên ghi rõ xuất xứ, thương hiệu vật tư, 

không ghi “Tương đương” vào bảng vật tư chính đưa vào công trình.  

Yêu cầu máy móc thiết bị: Nhà thầu cần bố trí đủ số lượng, chủng loại 

máy móc thiết bị tối thiểu như yêu cầu nêu trong bản yêu cầu về năng lực, kinh 

nghiệm của nhà thầu (Chương III);  

Các thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù 

hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ 

theo đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, 

được nghiệm thu và thử nghiệm theo quy phạm quy định.  

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt  

Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao 

mặt bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:  

Nhà thầu phải cung cấp các máy móc, sự trợ giúp, tài liệu và các thông tin 

khác, điện, thiết bị, nhiên liệu, vật dụng, dụng cụ, người lao động, vật liệu và 

nhân viên có trình độ và kinh nghiệm cần thiết để tiến hành vận hành thử 

nghiệm cụ thể một cách hiệu quả. Nhà thầu phải thống nhất với Chủ đầu tư hoặc 

Nhà tư vấn về thời gian, địa điểm tiến hành chạy thử của thiết bị, vật liệu và các 

hạng mục công trình khác.  



Nhà thầu sẽ thông báo cho Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn không muộn hơn 

03 ngày về ngày mà Nhà thầu đã sẵn sàng tiến hành các cuộc vận hành thử 

nghiệm khi hoàn thành.  

Khi xem xét kết quả của các cuộc kiểm định khi hoàn thành, Chủ đầu tư 

hoặc Nhà tư vấn sẽ có xem xét đến hiệu quả của việc sử dụng công trình do Chủ 

đầu tư yêu cầu về hoạt động hoặc các đặc tính khác của công trình. Ngay sau 

khi các công trình hay hạng mục đã vượt qua các cuộc thử nghiệm khi hoàn 

thành, Nhà thầu sẽ trình bản báo cáo đã được chứng nhận về kết quả của các 

cuộc kiểm định này cho Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn.  

Nếu công trình hay hạng mục đã hoàn thành không vượt qua được các 

cuộc thử nghiệm khi đó Chủ đầu tư có quyền : 

(a) Yêu cầu tiếp tục tiến hành vận hành thử nghiệm lại;  

(b) Nếu như việc công trình hay hạng mục không vượt qua các cuộc thử 

nghiệm làm ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu tư, chủ đầu tư sẽ loại bỏ 

công trình hoặc hạng mục (tuỳ theo từng trường hợp), trong trường hợp đó Nhà 

thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật.  

6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng nhà thầu phải:  

- Có nội quy quy định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình.  

- Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải thường xuyên 

kiểm tra, bổ sung kịp thời.  

- Có bố trí Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo 

luôn luôn có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố.  

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;  

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm 

tránh những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm:  

7.1 Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô 

nhiễm về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.  

7.2 Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời 

gian ngắn nhất chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu 

vực. Nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật 

liệu và phế thải theo đúng quy định của Thành phố.  

7.3 Có giải pháp để giảm tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định tại Tiêu 

chuẩn Việt Nam về mức ồn tối đa cho phép trong công trình xây dựng.  



8. Yêu cầu về an toàn lao động:  

Công trường xây dựng phải thực hiện những quy định về an toàn lao 

động.  

Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ 

ràng để cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết 

bị an toàn chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính 

sẵn trước đề phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của 

công cũng như của tư đều phải phòng bị trước.  

Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng 

nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp 

nhân cấp. Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu 

hiệu mất an toàn đề nghị Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và 

cho kết luận.  

Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc 

trên cao, nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên 

trách đủ tiêu chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được 

giữ lại để chuẩn bị cho việc Chủ đầu tư kiểm tra.  

Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, 

đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo 

hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi 

công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được 

hút trong giờ giải lao ở nơi quy định), không được uống bia, rượu, không được 

chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội.  

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi 

công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, 

ngoài xử lý theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà 

thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi 

được cải thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh 

ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm 

nhiệm.  

Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết 

bị, dụng cụ làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân 

viên của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên 

tại hiện trường.  

* Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu  



Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá 

trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân 

cận.  

Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương 

tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên 

chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo 

đúng Quy chuẩn an toàn lao động trong xây dựng.  

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại 

khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công 

đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư, bao gồm (nhưng không hạn chế chỉ 

gồm các nội dung này):  

- An toàn đối với con người (công nhân, cán bộ thi công của nhà thầu; An 

toàn cho công trình;  

- An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi công và các khu vực 

khác có liên quan.  

- Bảo đảm trật tự, an ninh.  

* Xử lý tai nạn lao động  

Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong 

nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập 

bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo 

giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.  

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:  

Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với 

biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSDT của 

nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công 

công trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập 

nhật từng giai đoạn trong suốt quá trình Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 

công trình.  

Hàng tuần người điều hành công trường của Nhà thầu phải vạch kế hoạch 

thực hiện từng công việc, xác định khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng máy 

móc thiết bị thi công, thí nghiệm, công nhân. Kế hoạch này phải giao cho Đội 

trưởng, Tổ trưởng, nhóm thi công và phải giao cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám 

sát. Cuối ngày người điều hành công trường phải ghi kết quả thực hiện công 

việc trong ngày vào nhật ký.  



Khi kết thúc thi công một công việc, hạng mục Nhà thầu phải đưa đầy đủ 

các số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi.  

Nhà thầu cần cung cấp danh sách cán bộ, công nhân để Chủ đầu tư xét 

duyệt, đăng ký tất cả thiết bị máy móc và phương tiện thi công với Chủ đầu tư 

mới được đi vào công trường thicông.  

Lán trại, kho xưởng, đường công vụ, vị trí cửa ra vào công trường phải 

thông qua Chủ đầu tư trước khi thực hiện thông qua bản vẽ mặt bằng tổ chức thi 

công. 

*) Thiết bị phục vụ thi công:  

Đối với các máy móc chủ yếu do Nhà thầu đề xuất phù hợp với biện pháp 

thi công công trình nhà thầu phải có các tài liệu chứng minh thiết bị phù hợp với 

biện pháp thi công và khả năng cung cấp. Nhà thầu phải có biện pháp huy động 

thiết bị thi công đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Các máy móc phải được 

kiểm định theo quy định của Nhà nước.  

*) Huy động nhân lực và các yêu cầu về hệ thống tổ chức nhân sự. 

Nhà thầu nêu bộ máy quản lý tại trụ sở và tại hiện trường (có sơ đồ và 

thuyết minh cụ thể).  

Có thuyết minh đầy đủ nhiệm vụ của chỉ huy trưởng công trường và các 

bộ phận chức năng. Nêu rõ mối quan hệ của công ty đối với công trường.  

Có đầy đủ các bộ phận: quản lý tiến độ, thí nghiệm, kỹ thuật, hành chính 

kế toán, an toàn, an ninh, môi trường, phòng chống cháy nổ và các tổ đội thi 

công.  

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định của tất cả 

các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng.  

Nhà thầu tổ chức và nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của các tổ đội thi công.  

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể các hạng mục  

Thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết các hạng mục 

công trình do nhà thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư chấp thuận (Đối với 

những hạng mục-phần việc có liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của cơ 

quan thiết kế phải được cả cơ quan thiết kế thông qua).  

Nhà thầu phải giao cho Chủ đầu tư hai bộ để lưu và để theo dõi kiểm tra. 

Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp 

thi công đã được chấp thuận.  



Việc thiết kế, xây dựng lắp đặt các công trình tạm để phục vụ thi công 

thuộc trách nhiệm của Nhà thầu nhưng cũng phải được Chủ đầu tư chấp thuận.  

Tuy các phần trên phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng không 

làm thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức 

thi công, biện pháp thi công công trình tại hiện trường.  

10.1. Nội dung bản vẽ thiết kế tổ chức tổng mặt bằng công trường  

* Thiết kế tổng mặt bằng tổ chức thi công phải có thuyết minh các nội 

dung:  

- Bố trí mặt bằng bố trí công trình tạm;  

- Bố trí vị trí kho, bãi tập kết vật tư, vật liệu; phế thải; 

- Bố trí thiết bị thi công;  

- Bố trí cấp điện-chiếu sáng; cấp, thoát nước phục vụ thi công.  

10.2. Tổ chức bộ máy quản lý, chỉ huy công trường  

a. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy tổng thể của Công ty: trong đó thể hiện mối 

liên hệ giữa Công ty - Ban chỉ huy công trường, Công ty với Chủ đầu tư và các 

đơn vị tư vấn, kèm theo thuyết minh sơ đồ trong đó rõ: Mối quan hệ giữa Công 

ty và công trường, Công ty với Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn; Quyền hạn; 

Trách nhiệm của Công ty, ban chỉ huy công trường; Tên các cán bộ phụ trách 

trực tiếp các hoạt động của công trường của công ty.  

b. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chỉ huy công trường: trong đó thể hiện mối 

liên hệ giữa chỉ huy trưởng công trường, bộ phận phụ trách kỹ thuật với các đội 

thi công. Kèm theo thuyết minh nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm của các vị trí chủ 

chốt như: Chỉ huy trưởng công trường; Phụ trách kỹ thuật; Tổ trưởng thi công; 

...  

10.3. Thuyết minh về các giải pháp thi công chính  

Nhà thầu phải nêu đầy đủ các nội dung sau:  

- Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng.  

a. Công tác thi công hạng mục phá dỡ:  

b. Công tác thi công hạng mục cải tạo  

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu  

Được thực hiện theo Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 



ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây 

dựng.  

Cụ thể trách nhiệm của Nhà thầu trong việc quản lý chất lượng công trình 

như sau:  

- Chỉ được phép thi công những phần việc được ký kết tại Hợp đồng.  

- Việc thi công phải theo đúng thiết kế đã được duyệt, áp dụng đúng các 

tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra 

thường xuyên về chất lượng công trình của Bên mời thầu, cơ quan thiết kế, cơ 

quan giám sát và cơ quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng 

công trình xây dựng.  

- Chịu mọi trách nhiệm trước Bên mời thầu và trước pháp luật về chất 

lượng Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình kể cả những phần việc do 

Nhà thầu phụ thực hiện theo quyết định của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.  

- Vật tư, vật liệu sử dụng vào công trình phải có chứng nhận về chất 

lượng gửi cho Bên mời thầu để kiểm soát trước khi sử dụng.  

- Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng công trình để quản lý chất lượng 

sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công.  

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.  

- Yêu cầu các Nhà thầu phải tuân thủ đúng quy trình, quy phạm cho công 

tác thi công.  

- Tất cả các vật tư phải có chứng chỉ của Nhà sản xuất và Nhà thầu. Kinh 

phí chứng nhận chứng chỉ thuộc kinh phí Nhà thầu. 

- Thi công từng phần có nghiệm thu kỹ thuật, chất lượng theo đúng quy 

trình thi công và nghiệm thu hiện hành. Nhà thầu phải bố trí cán bộ giám sát 

chính trên công trường phụ trách công tác nghiệm thu nội bộ các hạng mục 

công trình và thực hiện công tác nghiệm thu theo đúng các qui định hiện hành. 

IV. Các bản vẽ  

Có Hồ sơ thiết kế đính kèm. 

 


