

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2

Số: 151/QĐ-BQLDA2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 25: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 25, 26 và 27 thuộc dự án Hồ chứa nước Ka Pét, xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-PDHSMT-PV ngày 16/4/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH TVXD Tổng hợp Phương Việt về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 25: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp thuộc dự án Hồ chứa nước Ka Pét, xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 20/2026/BCTĐ-GL ngày 17/4/2026 của Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH Tư vấn - Tổng hợp - Xây dựng Gia Linh về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 25: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp thuộc dự án Hồ chứa nước Ka Pét, xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Nghị quyết số 93/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về Chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 và Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11/12/2025;

Căn cứ Công văn số 1938/UBND-ĐTQH ngày 25/5/2020, số 4079/UBND-ĐTQH ngày 23/10/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 541/TTg-NN ngày 14/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và thực hiện dự án Hồ chứa nước Ka Pét, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 12/3/2025 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 08/01/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Hồ chứa nước Ka Pét, xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm

Đồng;

Căn cứ Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 và Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh tên Chủ đầu tư tại Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-BQLDA ngày 07/11/2025 của Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Hạng mục Đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-BQLDA ngày 07/11/2025 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 25, 26 và 27 dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BQLDA2 ngày 14/4/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 về việc phê duyệt cập nhật điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Hạng mục: Đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp dự án Hồ chứa nước Ka Pét, xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-BQLDA2 ngày 14/4/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 25: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp dự án Hồ chứa nước Ka Pét, xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Phòng Kỹ thuật - Thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 25: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp dự án Hồ chứa nước Ka Pét, xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kỹ thuật - Thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Phòng Kỹ thuật - Thẩm định; Công ty TNHH TVXD Tổng hợp Phương Việt; Công ty TNHH Tư vấn - Tổng hợp - Xây dựng Gia Linh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBND tỉnh (b/c);
- GD, PGD (Nguyễn Ngọc Đông);
- Lưu: VT, KTTĐ, Trang (08b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Ngọc Đông