

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN
CAO THỂ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 3: Xây lắp
Công trình: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THỂ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 12864/QĐ-EVNHANOI ngày 30/12/2025 về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng – tài chính năm 2026 cho Công ty lưới điện cao thể TP Hà Nội;

Căn cứ Văn bản 480/EVNHANOI-KH ngày 16/01/2026 về việc chuyển giai đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD;

Căn cứ Quyết định số 7065/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 24/12/2025 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 21/01/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV;

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 26/01/2025 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 3: Xây lắp thuộc công trình: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 26/01/2026 về việc thành lập tổ chuyên gia lập E-HSMT công trình: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV;

Căn cứ Quyết định số 2286/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 15/4/2026 về việc Phê duyệt Dự toán điều chỉnh Gói thầu 3: Xây lắp, công trình: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV;

Căn cứ Quyết định số 2321/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 15/4/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Gói thầu 3: Xây lắp; Gói thầu 5: Tư vấn giám sát thi công công trình thuộc công trình: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV;

Căn cứ Tờ trình của Tổ chuyên gia lập E-HSMT về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 3: Xây lắp thuộc công trình: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 17/4/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 3: Xây lắp thuộc công trình: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV;

Căn cứ đề nghị của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 3: Xây lắp thuộc công trình: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Ngọc Quân