

Số: 30/QĐ-CCTL.SNTL.082.26

Cần Thơ, ngày 17 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây dựng,
Dự án Sửa chữa, nạo vét kênh Đông Lợi .**

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỦY LỢI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định 476/QĐ-CCTL ngày 31 tháng 12 năm 2026 của chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi về việc thành lập Tổ thẩm định thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền Chủ đầu tư của Chi cục Thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 3022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2026 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-SNNMT ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2026 đối với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-SNNMT ngày 17 tháng 3 năm 2026 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, nạo vét kênh Đông Lợi ;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-CCTL.SNTL.082.26 ngày 25 tháng 3 năm 2026 của chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, nạo vét kênh Đông Lợi ;

Theo đề nghị của tổ chuyên gia Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Tư vấn Tổng hợp ABC tại Tờ trình số 22/TTr-TCG ngày 16 tháng 04 năm 2026 và Báo cáo thẩm định số 29/BCTĐ-TTĐ.SNTL.082.26 ngày 17 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng. Dự án Sửa chữa, nạo vét kênh Đông Lợi với nội dung theo phụ lục đính kèm

Điều 2. Giao cho Tổ Thẩm định và đơn vị tư vấn đấu thầu Công Ty cổ phần đầu tư xây dựng và tư vấn tổng hợp ABC chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy hiện hành.

Điều 3. Tổ Trưởng Tổ Kỹ thuật - Nghiệp vụ; Tổ Thẩm định và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu KT-NV.

CHI CỤC TRƯỞNG

Huỳnh Thanh Việt

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-CCTL.SNTL.082.26 ngày 17 tháng 04 năm 2026)

1. Nội dung gói thầu

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng Thi công xây dựng
- Giá gói thầu: 8.226.343.722 đồng
- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 Ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, năm 2026;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, lựa chọn nhà thầu qua mạng; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 210 ngày;
- Tùy chọn mua thêm : Không có.

2. Nội dung Hồ sơ mời thầu:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng