



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78



ISO 9001:2015
Số 9199293400674-QMS

Trụ sở chính: KDC Nguyễn Huy Tưởng 2, Phường An Khê - Thành Phố Đà Nẵng
VPGD: Số 24 đường Bế Văn Đàn, Phường Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236.3811708 - 0236.3659737 ; Fax: 0.236.3649 831; Emai: tv78co@gmail.com

-----oOo-----
SỐ: /TV78

DỰ ÁN: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI – HÒA BÌNH

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

TẬP II: BẢN VẼ

Đà Nẵng, tháng năm 2026



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78



Trụ sở chính: KDC Nguyễn Huy Tưởng 2, Phường An Khê - Thành Phố Đà Nẵng
VPGD: Số 24 đường Bế Văn Đàn, Phường Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236.3811708 - 0236.3659737 ; Fax: 0.236.3649 831; Email: tv78co@gmail.com

-----o0o-----
SỐ: /TV78

DỰ ÁN: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI – HÒA BÌNH

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

TẬP II: BẢN VẼ

Chủ nhiệm TK : Lê Anh Tâm 
Chủ trì TK : Bùi Kông Luân 
Thiết kế : Lê Tấn Khánh 

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG 



Đà Nẵng, Ngày tháng năm 2026

CÔNG TY TNHH
TƯ VẤN XÂY DỰNG 78
PHÓ GIÁM ĐỐC




ĐỖ HỮU ÁNH

LIỆT KÊ BẢN VẼ

TT	TÊN BẢN VẼ	KÝ HIỆU
I	SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ	
1	SƠ ĐỒ LƯỚI ĐIỆN THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT TRƯỚC DỰ ÁN	BẢN VẼ SỐ-01
2	SƠ ĐỒ LƯỚI ĐIỆN THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT SAU DỰ ÁN	BẢN VẼ SỐ-02
II	MẶT BẰNG VỊ TRÍ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT	
II.1	TRẠM BIẾN ÁP VĨNH LỢI	
1	TRỤ 09; 10 - TUYẾN 471 HOÀNG GIA PHÁT (SCT)	BẢN VẼ SỐ-03
2	TRỤ 124; 125 - NR PHÚ CHÁNH -TUYẾN 471 HOÀNG GIA PHÁT (SCT)	BẢN VẼ SỐ-04
3	TRỤ 13; 14- TUYẾN 475 QUÂN CHÍ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-05
4	TRỤ 01; 02 - NR ĐƯỜNG SỐ 31 NỐI DÀI-TUYẾN 477 VĨNH PHÚ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-06
5	TRỤ 19 NR ĐƯỜNG SỐ 31 NỐI DÀI-TUYẾN 477 VĨNH PHÚ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-07
6	TRỤ 87- TUYẾN 477 VĨNH PHÚ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-08
7	TRỤ 18; 19A NR ĐƯỜNG 32 NỐI DÀI-TUYẾN 474 ĐẠI NGHĨA (SCT)	BẢN VẼ SỐ-09
8	TRỤ 02 NR ĐƯỜNG 32 NỐI DÀI-TUYẾN 474 ĐẠI NGHĨA (SCT)	BẢN VẼ SỐ-10
9	TRỤ 01; 01B NR ĐƯỜNG SỐ 29 NỐI DÀI-TUYẾN 476 NHÀ XUỐNG (SCT)	BẢN VẼ SỐ-11
10	TRỤ 01;02- NR ĐƯỜNG SỐ 28-TUYẾN 476 NHÀ XUỐNG (SCT)	BẢN VẼ SỐ-12
11	TRỤ 19 NR ĐƯỜNG 30 NỐI DÀI- TUYẾN 471 HOÀNG GIA PHÁT (SCT)	BẢN VẼ SỐ-13
12	TRỤ 04 NR ĐƯỜNG SỐ 30 NỐI DÀI-TUYẾN 478 LIÊN HƯNG (SCT)	BẢN VẼ SỐ-14
13	TRỤ 20; 21- TUYẾN 480 VĨNH LỢI (SCT)	BẢN VẼ SỐ-15
14	TRỤ 27;28 - NR ÁP 4-5 VĨNH TÂN-TUYẾN 480 VĨNH LỢI (SCT)	BẢN VẼ SỐ-16
15	TRỤ 80; 81- NR KHÁNH BÌNH-TUYẾN 480 VĨNH LỢI (SCT)	BẢN VẼ SỐ-17
II.2	TRẠM BIẾN ÁP HÒA BÌNH	
16	TRỤ 21; 22- TUYẾN 471 VĨNH TÂN (SCT)	BẢN VẼ SỐ-18
17	TRỤ 48; 49- TUYẾN 471 VĨNH TÂN (SCT)	BẢN VẼ SỐ-19
18	TRỤ 22; 23- NR ĐƯỜNG 26-TUYẾN 471 VĨNH TÂN (SCT)	BẢN VẼ SỐ-20
19	TRỤ 23 NR ĐƯỜNG 27-TUYẾN 471 VĨNH TÂN (SCT)	BẢN VẼ SỐ-21
20	TRỤ 22, 23 NR ĐƯỜNG 28-TUYẾN 471 VĨNH TÂN (SCT)	BẢN VẼ SỐ-22
21	TRỤ 23 NR ĐƯỜNG 29-TUYẾN 471 VĨNH TÂN (SCT)	BẢN VẼ SỐ-23
22	TRỤ 22; 23 NR ĐƯỜNG 30-TUYẾN 471 VĨNH TÂN (SCT)	BẢN VẼ SỐ-24
23	TRỤ 23 NR ĐƯỜNG 31-TUYẾN 471 VĨNH TÂN (SCT)	BẢN VẼ SỐ-25
24	TRỤ 22 NR ĐƯỜNG 32-TUYẾN 471 VĨNH TÂN (SCT)	BẢN VẼ SỐ-26
25	TRỤ 28; 30 -TUYẾN 473 NISSIN (SCT)	BẢN VẼ SỐ-27
26	TRỤ 02 -NR ĐƯỜNG SỐ 25-TUYẾN 473 NISSIN (SCT)	BẢN VẼ SỐ-28
27	TRỤ 50; 51- TUYẾN 473 NISSIN (SCT)	BẢN VẼ SỐ-29
28	TRỤ 22; 23 - TUYẾN 475 THANH HOA (SCT)	BẢN VẼ SỐ-30
29	TRỤ 01; 02 - NR ĐƯỜNG SỐ 18-TUYẾN 475 THANH HOA (SCT)	BẢN VẼ SỐ-31
30	TRỤ 26;28 - TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (SCT)	BẢN VẼ SỐ-32
31	TRỤ 57; 57B - TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (SCT)	BẢN VẼ SỐ-33
32	TRỤ 75; 76 - TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (SCT)	BẢN VẼ SỐ-34

TT	TÊN BẢN VẼ	KÝ HIỆU
33	TRỤ 12B NR ĐƯỜNG SỐ 18 -TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (SCT)	BẢN VẼ SỐ-35
34	TRỤ 12 NR ĐƯỜNG SỐ 15-TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (SCT)	BẢN VẼ SỐ-36
35	TRỤ 12 NR ĐƯỜNG SỐ 12-TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (SCT)	BẢN VẼ SỐ-37
36	TRỤ 13 NR ĐƯỜNG SỐ 14-TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (SCT)	BẢN VẼ SỐ-38
37	TRỤ 01 NR ĐƯỜNG SỐ 10-TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (SCT)	BẢN VẼ SỐ-39
38	TRỤ 05- TUYẾN 474 MAI THƯ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-40
39	TRỤ 49 -TUYẾN 474 MAI THƯ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-41
40	TRỤ 75B; 76 - TUYẾN 474 MAI THƯ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-42
41	TRỤ 64; 65 - NR BẾN ĐỒN- TUYẾN 474 MAI THƯ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-43
42	TRỤ 11; 12 - NR ĐƯỜNG SỐ 17_D3- TUYẾN 474 MAI THƯ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-44
43	TRỤ 11; 12 - NR ĐƯỜNG SỐ 16- TUYẾN 474 MAI THƯ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-45
44	TRỤ 32B; 33 - TUYẾN 476 NAM SUNG (SCT)	BẢN VẼ SỐ-46
45	TRỤ 77 - TUYẾN 476 NAM SUNG (SCT)	BẢN VẼ SỐ-47
46	TRỤ 25; 26 - NR CÁP TẠM ĐƯỜNG D3- TUYẾN 476 NAM SUNG (SCT)	BẢN VẼ SỐ-48
47	TRỤ 01; 02 NR ĐƯỜNG 29 NỐI DÀI- TUYẾN 476 NAM SUNG (SCT)	BẢN VẼ SỐ-49
48	TRỤ 01; 02- NR ĐƯỜNG SỐ 30 NỐI DÀI-TUYẾN 476 NAM SUNG (SCT)	BẢN VẼ SỐ-50
49	TRỤ 51; 52- TUYẾN 478 DÂN CHỦ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-51
50	TRỤ 94; 95 - TUYẾN 478 DÂN CHỦ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-52
51	TRỤ 01; 02 - NR ĐƯỜNG SỐ 19- TUYẾN 478 DÂN CHỦ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-53
52	TRỤ 01;02 - NR ĐƯỜNG SỐ 17 HÒA BÌNH- TUYẾN 478 DÂN CHỦ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-54
53	TRỤ 01; 02- NR ĐƯỜNG SỐ 17 D3-TUYẾN 478 DÂN CHỦ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-55
54	TRỤ 01; 02 - NR ĐƯỜNG SỐ 16-TUYẾN 478 DÂN CHỦ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-56
55	TRỤ 01; 02 - NR ĐƯỜNG SỐ 15-TUYẾN 478 DÂN CHỦ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-57
56	TRỤ 01; 02 - NR ĐƯỜNG SỐ 14-TUYẾN 478 DÂN CHỦ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-58
57	TRỤ 01; 02 - NR ĐƯỜNG SỐ 12-TUYẾN 478 DÂN CHỦ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-59
58	TRỤ 01; 03 - TUYẾN 480 GIAI MỸ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-60
59	TRỤ 01; 02 - NR ĐƯỜNG SỐ 23- TUYẾN 480 GIAI MỸ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-61
60	TRỤ 23 NR ĐƯỜNG SỐ 25- TUYẾN 480 GIAI MỸ (SCT)	BẢN VẼ SỐ-62
III	BẢN VẼ CHI TIẾT	
1	SƠ ĐỒ LẮP THIẾT BỊ LBS ĐIỆN HÌNH	BẢN VẼ SỐ-63
1	SƠ ĐỒ LẮP THIẾT BỊ RECLOSER ĐIỆN HÌNH	BẢN VẼ SỐ-64
1	CHI TIẾT TIẾP ĐỊA TRỤ LẮP THIẾT BỊ (LBS-RECLOSER)	BẢN VẼ SỐ-65
2	CHI TIẾT ĐÀ 0,8M; 2,4M	BẢN VẼ SỐ-66
3	CHI TIẾT TRỤ BTLT 14M 2 ĐOẠN	BẢN VẼ SỐ-67
4	CHI TIẾT MÓNG TRỤ 14M ĐƠN TRỒNG MỐI	BẢN VẼ SỐ-68
5	CÁC CHI TIẾT KHÁC	BẢN VẼ SỐ-69
6	PHỤ KIỆN	BẢN VẼ SỐ-70

PHẦN I: SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 08 0000 0000		CÔNG TRÌNH: LẬP DẠT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYÊN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VINH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Anh		SƠ ĐỒ LƯỚI ĐIỆN THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT SAU DỰ ÁN	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm			
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân			
Kiểm tra	Bùi Kông Luân			
Thiết kế	Lê Tấn Khánh			
		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 02
		2026		

PHẦN II: MẶT BẰNG VỊ TRÍ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT



PHẦN II.1: TRẠM BIẾN ÁP VĨNH LỢI



TRỤ 09 TUYẾN 471 HOÀNG GIA PHÁT (Hiện hữu)




TRỤ 10 TUYẾN 471 HOÀNG GIA PHÁT (Hiện hữu)



TRỤ 09
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T09			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI




TRỤ 10
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50


BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T10			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỖI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỖI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỖI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
06	BỘ ĐÀ CẦN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỖI

Ghi chú:	
	TRUNG THẾ NỔI HIỆN HỮU
	TRUNG THẾ NGẦM HH
	HẠ THẾ NỔI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIÀN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỦ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dấu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 09; 10 - TUYẾN 471 HOÀNG GIA PHÁT (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 03
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-VL-471-01



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỠI TRỤ T124			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỠI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỠI
03	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỠI




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỠI TRỤ T125			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỠI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỠI



TRỤ 124 NR PHÚ CHÁNH
TUYẾN 471 HOÀNG GIA PHÁT (Hiện hữu)





TRỤ 125 NR PHÚ CHÁNH
TUYẾN 471 HOÀNG GIA PHÁT (Hiện hữu)




Ghi chú:	
TRUNG THỂ NỔI HIỆN HỮU	TRUNG THỂ NGẦM HH
HẠ THỂ NỔI HIỆN HỮU	TRỤ TT HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	TRỤ TT TRỒNG MỠI 14m - 2 ĐOẠN
TRỤ TT TRỒNG MỠI 18m - 2 ĐOẠN	TIẾP ĐỊA LẮP MỠI
TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC		CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 ISO 9001:2015		CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh			TRỤ 124; 125 NR PHÚ CHÁNH - TUYẾN 471 HOÀNG GIA PHÁT (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm					
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân					
Kiểm tra	Bùi Kông Luân					
Thiết kế	Lê Tấn Khánh			TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 04
				2026		MB-VL-471-02

**TRỤ 14 TUYỂN 475 QUÂN CHỈ (Hiện hữu)**

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T13			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ 14			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỖI
03	CẦU CHỈ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỖI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỖI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
06	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỖI
07	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỖI

Ghi chú:		
	TRUNG THẾ NỔI HIỆN HỮU	DS LẤP MỒI, HIỆN HỮU
	HẠ THẾ NỔI HIỆN HỮU	FOO LẤP MỒI, HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU	LBS LẤP MỒI, HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU	RECLOSER LẤP MỒI, HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỒI 14m - 2 ĐOẠN	TỦ BÙ HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỒI 16m 2 ĐOẠN	
	TIẾP ĐỊA LẤP MỒI	
	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU	
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU	
	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Lê Tấn Khánh	

**CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN
22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH**

TRỤ 13; 14- TUYỂN 475 QUÂN CHỈ (SCT)

TỈ LỆ: 1/#

2026

B.C.K.T.K.T

BẢN VẼ SỐ: 05

MB-VL-475-01





Thursday, 15 January 2026 at 09:03:01
11.152167° N, 106.701778° E
Đường Số 31
Bình Dương
H. Bắc Tân Uyên
Việt Nam
VSIP II Bình Dương
Trạm hòa phú
Index number:374

TRỤ 01 NR ĐƯỜNG SỐ 31 NỐI DÀI
-TUYẾN 477 VĨNH PHÚ (Hiện hữu)




Thursday, 15 January 2026 at 09:01:52
11.152177° N, 106.702289° E
Dân Chủ
Bình Dương
H. Bắc Tân Uyên
Việt Nam
VSIP II Bình Dương
Trạm hòa phú
Index number:370

TRỤ 02 NR ĐƯỜNG SỐ 31 NỐI DÀI
-TUYẾN 477 VĨNH PHÚ (Hiện hữu)



TRỤ 02
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50



TRỤ 01
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ 02			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHỈ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI


BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T01			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI

Ghi chú:

	TRUNG THẾ NỐI HIỆN HỮU		DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TRUNG THẾ NGẮT HH		FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	HẠ THẾ NỐI HIỆN HỮU		LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU		RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU		TỦ BÙ HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN		
	TRỤ TT TRỐNG MỚI 16m 2 ĐOẠN		
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI		
	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM GIẰNG 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU		



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng.....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 01; 02 - NR ĐƯỜNG SỐ 31 NỐI DÀI -TUYẾN 477 VĨNH PHÚ (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 06
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-VL-477-01



TRỤ 19 NR ĐƯỜNG SỐ 31 NÓI DÀI
-TUYẾN 477 VĨNH PHÚ (Hiện hữu)

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỠI TRỤ 19			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỠI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỠI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỠI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỠI
05	SỬ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỠI




Ghi chú:			
	TRUNG THỂ NÓI HIỆN HỮU		DS LẮP MỠI, HIỆN HỮU
	TRUNG THỂ NGẮM HH		FOO LẮP MỠI, HIỆN HỮU
	HẠ THỂ NÓI HIỆN HỮU		LBS LẮP MỠI, HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU		RECLOSER LẮP MỠI, HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU		TỤ BÙ HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỠI 14m - 2 ĐOẠN		
	TRỤ TT TRỐNG MỠI 16m 2 ĐOẠN		
	TIẾP ĐỊA LẮP MỠI		
	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU		

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC			CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYÊN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 19 NR ĐƯỜNG SỐ 31 NÓI DÀI-TUYẾN 477 VĨNH PHÚ (SCT)			TỈ LỆ: 1/#		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm							
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân							
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		B.C.K.T.K.T			BẢN VẼ SỐ: 07		
Thiết kế	Lê Tấn Khánh					MB-VL-477-02		




TRỤ 87 TUYẾN 477 VĨNH PHÚ (SCT)



TRỤ 87
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T87			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỖI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỖI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỖI
06	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI



Ghi chú:	
	TRUNG THẾ NỐI HIỆN HỮU
	TRUNG THẾ NGẮT HH
	HẠ THẾ NỐI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỖI
	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỦ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dấu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Lê Tấn Khánh	

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
TRỤ 87- TUYẾN 477 VĨNH PHÚ (SCT)		
TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 08
2026		MB-VL-477-03




Thursday, 15 January 2026 at 08:47:43
11.155856° N, 106.708742° E
Đường Số 32
Bình Dương
H. Bắc Tân Uyên
Việt Nam
VSIP II Bình Dương
Trạm hòa phú
Index number:353

TRỤ 18 NR ĐƯỜNG 32 NỐI DÀI
-TUYẾN 474 ĐẠI NGHĨA (Hiện hữu)





Thursday, 15 January 2026 at 08:46:21
11.155701° N, 106.709209° E
Đường Số 32
Bình Dương
H. Bắc Tân Uyên
Việt Nam
VSIP II Bình Dương
Trạm hòa phú
Index number:349

TRỤ 19A NR ĐƯỜNG 32 NỐI DÀI
-TUYẾN 474 ĐẠI NGHĨA (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ 18			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI
07	BỘ ĐÀ CẦN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T19A			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI


Ghi chú:	
	TRUNG THẾ NỔI HIỆN HỮU
	TRUNG THẾ NGẦM HH
	HẠ THẾ NỔI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIÀN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỦ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYÊN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 18; 19A NR ĐƯỜNG 32 NỐI DÀI -TUYẾN 474 ĐẠI NGHĨA (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 09
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-VL-474-01



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T02			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RỜI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SÚ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI




TRỤ 02 NR ĐƯỜNG 32 NỐI DÀI
-TUYẾN 474 ĐẠI NGHĨA (SCT)

Ghi chú:	
	TRUNG THẾ NỐI HIỆN HỮU
	TRUNG THẾ NGẮT HH
	HẠ THẾ NỐI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỚI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỦ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dấu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Lê Tấn Khánh	

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
TRỤ 02 NR ĐƯỜNG 32 NỐI DÀI -TUYẾN 474 ĐẠI NGHĨA (SCT)		
TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 10
2026		MB-VL-474-02




TRỤ 01
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T01			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI



TRỤ 01B
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T01B			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỜI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỜI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỜI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI



Ghi chú:			
TRUNG THỂ NỐI HIỆN HỮU	TRUNG THỂ NGẮM HH	HẠ THỂ NỐI HIỆN HỮU	TRỤ TT HIỆN HỮU
TRỤ TT HIỆN HỮU	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN	TIẾP ĐỊA LẮP MỜI
TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	



TRỤ 01B NR ĐƯỜNG SỐ 29 NỐI DÀI
-TUYẾN 476 NHÀ XƯỞNG (Hiện hữu)




TRỤ 01 NR ĐƯỜNG SỐ 29 NỐI DÀI
-TUYẾN 476 NHÀ XƯỞNG (Hiện hữu)


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dấu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC		CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 ISO 9001:2015		CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh			TRỤ 01; 01B NR ĐƯỜNG SỐ 29 NỐI DÀI -TUYẾN 476 NHÀ XƯỞNG (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm					
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân					
Kiểm tra	Bùi Kông Luân					
Thiết kế	Lê Tấn Khánh			TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 11
				2026		MB-VL-476-01





TRỤ 01 NR ĐƯỜNG SỐ 28
-TUYẾN 476 NHÀ XƯỞNG (Hiện hữu)



TRỤ 02 NR ĐƯỜNG SỐ 28
-TUYẾN 476 NHÀ XƯỞNG (Hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T02			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỜI
03	CẦU CHỈ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỜI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỜI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
06	BỘ ĐÀ CẢN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỜI



Ghi chú:		
TRUNG THẺ NƠI HIỆN HỮU	---	DS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
TRUNG THẺ NGẮM HH	---	FCO LẮP MỜI, HIỆN HỮU
HẠ THẺ NƠI HIỆN HỮU	---	LBS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
TRỤ TT HIỆN HỮU	---	RECLOSER LẮP MỜI, HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	---	TỤ BÙ HIỆN HỮU
TRỤ TT TRỐNG MỜI 14m - 2 ĐOẠN	---	
TRỤ TT TRỐNG MỜI 16m 2 ĐOẠN	---	
TIẾP ĐỊA LẮP MỜI	---	
TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU	---	
TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU	---	
TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU	---	


BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T01			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
	Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	TRỤ 01;02- NR ĐƯỜNG SỐ 28 -TUYẾN 476 NHÀ XƯỞNG (SCT)		
	Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm			
	Chủ trì TK	Bùi Kông Luân			
	Kiểm tra	Bùi Kông Luân			
Thiết kế		Lê Tấn Khánh	TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 12
			2026		MB-VL-476-02




Thursday, 15 January 2026 at 09:54:09
11.148134° N, 106.709259° E
Bách Đằng
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Việt Nam
VSIP II Bình Dương
Trạm hòa phú
Index number:413

TRỤ 19 NR ĐƯỜNG 30 NỐI DÀI
TUYẾN 478 LIÊN HƯNG (hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỞI TRỤ T19			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
06	SỬ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
07	SỬ ĐÚNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI




Ghi chú:	
	TRUNG THẾ NỐI HIỆN HỮU
	TRUNG THẾ NGẮM HH
	HẠ THẾ NỐI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIÀN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỦ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 19 NR ĐƯỜNG 30 NỐI DÀI - TUYẾN 478 LIÊN HƯNG (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 13
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-VL-478-01



Thursday, 15 January 2026 at 09:46:54
11.148109° N, 106.703920° E
Binh Duong
TP Tân Uyên
Việt Nam
VSIP II Binh Duong
Trạm hòa phú
Index number 407

TRỤ 04 NR ĐƯỜNG SỐ 30 NỐI DÀI
-TUYẾN 478 LIÊN HƯNG (Hiện hữu)



Đ. SỐ 30 VSIP IIA

Ghi chú:

TRUNG THẾ NỐI HIỆN HỮU

TRUNG THẾ NGẦM HH

HẠ THẾ NỐI HIỆN HỮU

TRỤ TT HIỆN HỮU

TRỤ HT HIỆN HỮU

TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN

TRỤ TT TRỒNG MỚI 16m 2 ĐOẠN

TIẾP ĐỊA LẮP MỚI

TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU

TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU

TRẠM GIÀN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU


DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU

FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU

LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU

RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU

TỦ BÙ HIỆN HỮU



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T04			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	BỘ ĐÀ CẦN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
	Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	TRỤ 04 NR ĐƯỜNG SỐ 30 NỐI DÀI -TUYẾN 478 LIÊN HƯNG (SCT)		
	Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm			
	Chủ trì TK	Bùi Kông Luân			
	Kiểm tra	Bùi Kông Luân			
	Thiết kế	Lê Tấn Khánh	TỈ LỆ: 1/# 2026	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 14 MB-VL-478-02




Thursday, 15 January 2026 at 10:35:50
11.144567° N, 106.709375° E
Bạch Đằng
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Việt Nam
Trạm hòa phú
Index number:426

TRỤ 20 TUYẾN 480 VĨNH LỢI (hiện hữu)




Thursday, 15 January 2026 at 10:36:35
11.144561° N, 106.709375° E
Bạch Đằng
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Việt Nam
Trạm hòa phú
Index number:429

TRỤ 21 TUYẾN 480 VĨNH LỢI (hiện hữu)




TRỤ 20
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T20			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



TRỤ 21
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ 21			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ ĐÚNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI
07	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



19

D. BẠCH ĐẰNG

Nguồn 480 Vĩnh Lợi đến

Lắp mới 01 DS 3P
480 Vĩnh Lợi

20(T→T)

X=1232612.410
Y=604607.913

480 Vĩnh Lợi (mạch trên)
471 Hoang Gia Phát (mạch dưới)
TTHH: 6ACX240+AC240

Lắp mới 01 Recloser
480 Vĩnh Lợi


21(I→T)

X=1232578.887
Y=604607.913

Ghi chú:	
— — — — —	TRUNG THỂ NÓI HIỆN HỮU
— — — — —	TRUNG THỂ NGẮM HH
— — — — —	HẠ THỂ NÓI HIỆN HỮU
— — — — —	TRỤ TT HIỆN HỮU
— — — — —	TRỤ HT HIỆN HỮU
— — — — —	TRỤ TT TRỒNG MÔI 14m - 2 ĐOẠN
— — — — —	TRỤ TT TRỒNG MÔI 16m 2 ĐOẠN
— — — — —	Tiếp địa lắp mới
— — — — —	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
— — — — —	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
— — — — —	TRẠM GIÀN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
— — — — —	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
— — — — —	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
— — — — —	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
— — — — —	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
— — — — —	TỤ BÙ HIỆN HỮU


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 20; 21- TUYẾN 480 VĨNH LỢI (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 15
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-VL-480-01



TRỤ 27
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50


BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỠI TRỤ T27			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỠI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỠI
03	BỘ ĐÀ CẢN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỠI



TRỤ 27 NR ÁP 4-5 VĨNH TÂN
-TUYẾN 480 VĨNH LỢI (hiện hữu)




TRỤ 28 NR ÁP 4-5 VĨNH TÂN
-TUYẾN 480 VĨNH LỢI (hiện hữu)



TRỤ T28
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50


BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỠI TRỤ T28			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỠI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỠI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỠI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỠI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỠI
06	BỘ ĐÀ CẢN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỠI



Ghi chú:	
TRUNG THỂ NÓI HIỆN HỮU	TRUNG THỂ NGẮM HH
HẠ THỂ NÓI HIỆN HỮU	TRỤ TT HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	TRỤ TT TRỒNG MỠI 14m - 2 ĐOẠN
TRỤ TT TRỒNG MỠI 16m 2 ĐOẠN	Tiếp địa lắp mới
TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 27;28 - NR ÁP 4-5 VĨNH TÂN -TUYẾN 480 VĨNH LỢI (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân				
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 16
			2026		MB-VL-480-02




TRỤ 80 NR KHÁNH BÌNH-TUYẾN 480 VĨNH LỢI (SCT)



TRỤ 81 NR KHÁNH BÌNH-TUYẾN 480 VĨNH LỢI (SCT)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T80			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T81			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI


Ghi chú:	
	TRUNG THẾ NỐI HIỆN HỮU
	HẠ THẾ NỐI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỚI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỦ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Lê Tấn Khánh	

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYÊN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH			
TRỤ 80; 81- NR KHÁNH BÌNH -TUYẾN 480 VĨNH LỢI (SCT)			
TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 17	
2026		MB-VL-480-04	


PHẦN II.2: TRẠM BIẾN ÁP HÒA BÌNH



TRỤ 21 TUYẾN 471 VĨNH TÂN (hiện hữu)




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T21			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ 22			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ ĐÚNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI
07	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



TRỤ 22 TUYẾN 471 VĨNH TÂN (hiện hữu)



- Ghi chú:**
- TRUNG THỂ NỔI HIỆN HỮU
 - TRUNG THỂ NGẦM HH
 - HẠ THỂ NỔI HIỆN HỮU
 - TRỤ TT HIỆN HỮU
 - TRỤ HT HIỆN HỮU
 - TRỤ TT TRỒNG MÔI 14m - 2 ĐOẠN
 - TRỤ TT TRỒNG MÔI 16m 2 ĐOẠN
 - TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
 - TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
 - TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
 - TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
- DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TỤ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 21; 22- TUYẾN 471 VĨNH TÂN (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân				
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 18
			2026		MB-HB-471-01




TRỤ 48 TUYẾN 471 VĨNH TÂN (HIỆN HỮU)




TRỤ 49 TUYẾN 471 VĨNH TÂN (HIỆN HỮU)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T48			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI





BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T49			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI




Ghi chú:			
TRUNG THỂ NÓI HIỆN HỮU	TRUNG THỂ NGẮM HH	HA THỂ NÓI HIỆN HỮU	TRỤ TT HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
TRẠM TREO 3 MÃY 1 PHA HIỆN HỮU	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÃY 3 PHA HIỆN HỮU	TRẠM GIÀN 1 MÃY 3 PHA HIỆN HỮU	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 48; 49- TUYẾN 471 VĨNH TÂN (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 19
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-HB-471-02



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T23			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



Ghi chú:	
	TRUNG THẺ NỎI HIỆN HỮU
	TRUNG THẺ NGẮM HH
	HẠ THẺ NỎI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỠI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỠI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU




TRỤ 22 NR ĐƯỜNG 26-TUYẾN 471 VĨNH TÂN (hiện hữu)



TRỤ 22 NR ĐƯỜNG 26-TUYẾN 471 VĨNH TÂN (hiện hữu)

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T22			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	BỘ ĐÀ CẦN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dấu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYÊN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
	Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	TRỤ 22; 23- NR ĐƯỜNG 26 -TUYẾN 471 VĨNH TÂN (SCT)		
	Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm			
	Chủ trì TK	Bùi Kông Luân			
	Kiểm tra	Bùi Kông Luân			
	Thiết kế	Lê Tấn Khánh	TỈ LỆ: 1/# 2026	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 20 MB-HB-471-03



TRỤ 23
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T23


STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SÚI TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



TRỤ T22
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T22


STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHỈ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SÚI TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



Ghi chú:	TRUNG THỂ NỔI HIỆN HỮU	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
---	TRUNG THỂ NGẮM HH	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
---	HẠ THỂ NỔI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
○	TRỤ TT HIỆN HỮU	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
○	TRỤ HT HIỆN HỮU	TỤ BÙ HIỆN HỮU
□	TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN	
□	TRỤ TT TRỒNG MỚI 16m 2 ĐOẠN	
↓	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI	
③	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU	
⊗	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU	
⊙	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU	



TRỤ 22 NR ĐƯỜNG 28-TUYẾN 471 VĨNH TÂN (hiện hữu)



TRỤ 23 NR ĐƯỜNG 28-TUYẾN 471 VĨNH TÂN (hiện hữu)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78	
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Lê Tấn Khánh	



CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH

TRỤ 22, 23 NR ĐƯỜNG 28-TUYẾN 471 VĨNH TÂN (SCT)

TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 22
2026		MB-HB-471-05



Wednesday, 14 January 2026 at 16:31:00
11.145236° N 106.689716° E
Đường Số 29
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Việt Nam
VSIP II Bình Dương
Trạm hòa phú
Index number: 263




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T23			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỜI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỜI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỜI
06	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI

Ghi chú:	
TRUNG THỂ NỔI HIỆN HỮU	DS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
TRUNG THỂ NGẦM HH	FCO LẮP MỜI, HIỆN HỮU
HẠ THỂ NỔI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
TRỤ TT HIỆN HỮU	RECLOSER LẮP MỜI, HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	TỤ BÙ HIỆN HỮU
TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN	
TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN	
TIẾP ĐỊA LẮP MỜI	
TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 23 NR ĐƯỜNG 29-TUYẾN 471 VĨNH TÂN (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 23
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-HB-471-06




TRỤ 23
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T23			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI




TRỤ T22
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T22			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỜI
03	CẦU CHỈ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỜI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỜI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐỐI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỜI



TRỤ 23 NR ĐƯỜNG 30-TUYẾN 471 VĨNH TÂN (hiện hữu)




TRỤ 22 NR ĐƯỜNG 30-TUYẾN 471 VĨNH TÂN (hiện hữu)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC	 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 		CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH			
	Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 22; 23 NR ĐƯỜNG 30 -TUYẾN 471 VĨNH TÂN (SCT)		
	Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
	Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
	Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 24
	Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-HB-471-07




TRỤ 23 NR ĐƯỜNG 31-TUYẾN 471 VĨNH TÂN (hiện hữu)



TRỤ 23
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T23			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



Ghi chú:

- TRUNG THỂ NỘI HIỆN HỮU
- TRUNG THỂ NGẮM HH
- HẠ THỂ NỘI HIỆN HỮU
- TRỤ TT HIỆN HỮU
- TRỤ HT HIỆN HỮU
- TRỤ TT TRỐNG MÔI 14m - 2 ĐOẠN
- TRỤ TT TRỐNG MÔI 16m 2 ĐOẠN
- Tiếp địa lắp mới
- TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
- TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
- TRẠM GIÀN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU

DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU

FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU

LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU

RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU



TỤ BÙ HIỆN HỮU


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026



KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78  ISO 9001:2015			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 23 NR ĐƯỜNG 31-TUYẾN 471 VĨNH TÂN (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 25
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-HB-471-08



TRỤ 22 NR ĐƯỜNG 32-TUYẾN 471 VĨNH TÂN (hiện hữu)





TRỤ T22
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

Ghi chú:	
	TRUNG THẾ NỐI HIỆN HỮU
	TRUNG THẾ NGẮM HH
	HẠ THẾ NỐI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỚI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỦ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T22			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHỈ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYÊN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 22 NR ĐƯỜNG 32-TUYẾN 471 VĨNH TÂN (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 26
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-HB-471-09



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ 28			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ 30			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO 24KV POLYMER	BỘ	LẮP MỚI





TRỤ 28 TUYẾN 473 NISSIN (hiện hữu)



TRỤ 30 TUYẾN 473 NISSIN (hiện hữu)

Ghi chú:	
	TRUNG THẺ NƠI HIỆN HỮU
	TRUNG THẺ NGẮM HH
	HẠ THẺ NƠI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC	 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		 ISO 9001:2015	CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
	Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 28; 30 -TUYẾN 473 NISSIN (SCT)		
	Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
	Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
	Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 27
	Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-HB-473-01




TRỤ 50 TUYẾN 473 NISSIN (hiện hữu)




TRỤ 50 TUYẾN 473 NISSIN (hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T50			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ 51			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỜI
03	CẦU CHỈ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỜI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỜI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
06	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỜI
07	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỜI




Ghi chú:			
TRUNG THỂ NÓI HIỆN HỮU	TRUNG THỂ NGẮM HH	HẠ THỂ NÓI HIỆN HỮU	TRỤ TT HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	TRỤ TT TRỒNG MÔI 14m - 2 ĐOẠN	TRỤ TT TRỒNG MÔI 16m 2 ĐOẠN	TIỆP ĐỊA LẮP MỜI
TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC			
---	--	--	--


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 50; 51- TUYẾN 473 NISSIN (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 29
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-HB-473-03



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T22			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ 23			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RỜI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI
07	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI




TRỤ 22, 23 TUYẾN 475 THANH HOA (hiện hữu)


Ghi chú:	
	TRUNG THẾ NỘI HIỆN HỮU
	TRUNG THẾ NGẦM HH
	HẠ THẾ NỘI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN
	Tiếp địa lắp mới
	TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG	
Thủ Dấu Một, ngày....tháng....năm 2026	
KT. GIÁM ĐỐC	
PHÓ GIÁM ĐỐC	


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 22; 23 - TUYẾN 475 THANH HOA (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 30
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-HB-475-01



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T01			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T02			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



Ghi chú:			
	TRUNG THẾ NỔI HIỆN HỮU		DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TRUNG THẾ NGẦM HH		FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	HẠ THẾ NỔI HIỆN HỮU		LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU		RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU		TỦ BÙ HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN		
	TRỤ TT TRỐNG MỚI 16m 2 ĐOẠN		
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI		
	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU		




TRỤ 01 NR ĐƯỜNG SỐ 18
-TUYẾN 475 THANH HOA (Hiện hữu)




TRỤ 02 NR ĐƯỜNG SỐ 18
-TUYẾN 475 THANH HOA (Hiện hữu)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dấu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
	Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	TRỤ 01; 02 - NR ĐƯỜNG SỐ 18 -TUYẾN 475 THANH HOA (SCT)		
	Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm			
	Chủ trì TK	Bùi Kông Luân			
	Kiểm tra	Bùi Kông Luân			
	Thiết kế	Lê Tấn Khánh	TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 31
			2026		MB-HB-475-02



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T26			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ 28			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHỈ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI
07	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



TRỤ 28 TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (hiện hữu)




TRỤ 26 TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (hiện hữu)




Ghi chú:	
	TRUNG THỂ NỔI HIỆN HỮU
	TRUNG THỂ NGẤM HH
	HẠ THỂ NỔI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN
	Tiếp địa lắp mới
	TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 26;28 - TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 32
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-HB-477-01



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T57			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
03	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỜI




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ 57B			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỜI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỜI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỜI
05	SỨ TREO 24KV POLYMER	BỘ	LẮP MỜI
06	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỜI

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Ghi chú:	
	TRUNG THẾ NƠI HIỆN HỮU
	TRUNG THẾ NGẮM HH
	HẠ THẾ NƠI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 18m 2 ĐOẠN
	Tiếp địa lắp mới
	TRẠM TREO 3 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
	FCO LẮP MỜI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỜI, HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU



TRỤ 57B TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (hiện hữu)




TRỤ 57 TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (hiện hữu)




CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Lê Tấn Khánh	

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
TRỤ 57; 57B - TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (SCT)		
TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 33
2026		MB-HB-477-02



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T75			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI

Ghi chú:	
	TRUNG THỂ NỎI HIỆN HỮU
	TRUNG THỂ NGẮM HH
	HẠ THỂ NỎI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỒNG MÔI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỒNG MÔI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T76			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI








TRỤ 75B TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (hiện hữu)




TRỤ 76 TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (hiện hữu)



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC	 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 		CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH				
	Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 75; 76 - TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (SCT)			
	Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm					
	Chủ trì TK	Bùi Kông Luân					
	Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 34	
	Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-HB-477-03	



TRỤ 12 NR ĐƯỜNG SỐ 18
-TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (hiện hữu)



Ghi chú:

TRUNG THỂ NỔI HIỆN HỮU	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRUNG THỂ NGÂM HH	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
HẠ THỂ NỔI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRỤ TT HIỆN HỮU	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	TỤ BÙ HIỆN HỮU
TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN	
TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN	
TIỆP ĐỊA LẮP MỚI	
TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM TRỤ GHIẾP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T12B			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
07	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI
08	TRỤ BÊ TÔNG LY TÂM 14M 2 ĐOẠN	CỘT	LẮP MỚI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 12B NR ĐƯỜNG SỐ 18 -TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân				
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 35
			2026		MB-HB-477-04




Thursday, 15 January 2026 at 15:53:07
11.107777° N, 106.694777° E
Đường Số 15
Binh Dương
TP. Tân Uyên
Việt Nam
VSIP II Binh Dương
Trạm hòa phú
Index number:580

TRỤ 12 NR ĐƯỜNG SỐ 15
-TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (hiện hữu)



TRỤ 12
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T12			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
06	SỬ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



Ghi chú:

- TRUNG THỂ NỖI HIỆN HỮU
- TRUNG THỂ NGẮM HH
- HẠ THỂ NỖI HIỆN HỮU
- TRỤ TT HIỆN HỮU
- TRỤ HT HIỆN HỮU
- TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
- TRỤ TT TRỒNG MỚI 16m 2 ĐOẠN
- Tiếp địa lắp mới
- TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
- TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
- TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU

- DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
- FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
- LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
- RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
- TỤ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78  ISO 9001 2015			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 12 NR ĐƯỜNG SỐ 15 -TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 36
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-HB-477-05



Thursday, 15 January 2026 at 16:23:33
11.104929° N, 106.694722° E
11 Đường Số 14
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Việt Nam
VSIP II Bình Dương
Trạm hòa phú
Index number:615

TRỤ 13 NR ĐƯỜNG SỐ 14
-TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (hiện hữu)



477 Phương Vy (mạch trên)
474 Mai Thụ (mạch dưới)
TTHH: 6ACX240+AC185



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T13			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
06	SÚ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



Ghi chú:	
	TRUNG THẾ NỔI HIỆN HỮU
	TRUNG THẾ NGẦM HH
	HẠ THẾ NỔI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIÀN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỦ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78  ISO 9001 2015			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 13 NR ĐƯỜNG SỐ 14-TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 38
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-HB-477-07



TRỤ 01 NR ĐƯỜNG SỐ 10
-TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (hiện hữu)




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T01			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỜI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỜI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỜI
06	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI


Ghi chú:		
— — — — —	TRUNG THỂ NỔI HIỆN HỮU	ⓁⓁ DS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
— — — — —	TRUNG THỂ NGẤM HH	ⓁⓁ FCO LẮP MỜI, HIỆN HỮU
— — — — —	HẠ THỂ NỔI HIỆN HỮU	ⓁⓁ LBS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
○	TRỤ TT HIỆN HỮU	ⓁⓁ RECLOSER LẮP MỜI, HIỆN HỮU
○	TRỤ HT HIỆN HỮU	ⓁⓁ TỤ BÙ HIỆN HỮU
ⓁⓁ	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN	
ⓁⓁ	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN	
ⓁⓁ	Tiếp địa lắp mới	
③	TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	
ⓁⓁ	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	
ⓁⓁ	TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 01 NR ĐƯỜNG SỐ 10-TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 39
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-HB-477-08





BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ 05			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



TRỤ 05 TUYẾN 474 MAI THỤ' (Hiện hữu)


Ghi chú:		
	TRUNG THỂ NỘI HIỆN HỮU	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TRUNG THỂ NGẮM HH	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	HẠ THỂ NỘI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU	TỤ BÙ HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MÔI 14m - 2 ĐOẠN	
	TRỤ TT TRỐNG MÔI 16m 2 ĐOẠN	
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI	
	TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	
	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	
	TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC	 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		 ISO 9001:2015	CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH			
	Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 05- TUYẾN 474 MAI THỤ' (SCT)			
	Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm					
	Chủ trì TK	Bùi Kông Luân					
	Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 40	
	Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-HB-474-01	




Thursday, 15 January 2026 at 15:56:00
11.107542° N, 106.694553° E
Hòa Bình
Bình Dương
TP. Tân Uyên
Việt Nam
VSIP II Bình Dương
Trạm hòa phú
Index number:590

TRỤ 49 -TUYẾN 474 MAI THƯ' (hiện hữu)




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ 49			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ TREO 24KV POLYMER	BỘ	LẮP MỚI
07	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI



Ghi chú:	
	TRUNG THẾ NỔI HIỆN HỮU
	TRUNG THẾ NGẦM HH
	HA THẾ NỔI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
			TRỤ 49 -TUYẾN 474 MAI THƯ' (SCT)		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh				
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 41
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-HB-474-02



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ 75B			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO 24KV POLYMER	BỘ	LẮP MỚI
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐỐI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI

Ghi chú:	
	TRUNG THẾ NỔI HIỆN HỮU
	TRUNG THẾ NGẦM HH
	HẠ THẾ NỔI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MÔI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MÔI 16m 2 ĐOẠN
	Tiếp địa lắp mới
	TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FCD LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T76			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI





TRỤ 75B TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (hiện hữu)




TRỤ 76 TUYẾN 477 PHƯƠNG VY (hiện hữu)



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
			TRỤ 75; 76 - TUYẾN 474 MAI THỤ (SCT)		
			TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 42
			2026		MB-HB-474-03



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T65			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T64			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỜI
03	CẦU CHÌ TỰ RỜI 24KV	BỘ	LẮP MỜI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỜI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI

Ghi chú:	
	TRUNG THẾ NỘI HIỆN HỮU
	TRUNG THẾ NGẦM HH
	HẠ THẾ NỘI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FEO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỦ BÙ HIỆN HỮU




CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
	Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	TRỤ 65; 66 - NR BẾN ĐÓN- TUYẾN 474 MAI THU' (SCT)		
	Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm			
	Chủ trì TK	Bùi Kông Luân			
	Kiểm tra	Bùi Kông Luân			
	Thiết kế	Lê Tấn Khánh			
			TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 43
			2026		MB-HB-474-04



TRỤ 12
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỞI TRỤ T12


STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



TRỤ T11
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỞI TRỤ T11

STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



Lắp mới 01 DS 3F
Thu hồi 03 FCO hiện hữu
474 Mai Thụ-NR Đường số 17-D3

Lắp mới 01 LBS Auto
474 Mai Thụ-NR Đường số 17-D3


Đ. SỐ 17 VSIP IIA

Đ. HÒA BÌNH


477 Phương Vy (mạch trên)
474 Mai Thụ (mạch dưới)
TTHH: 6ACX240+AC185

Ghi chú:

	TRUNG THẾ NỐI HIỆN HỮU		DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TRUNG THẾ NGẮM HH		FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	HẠ THẾ NỐI HIỆN HỮU		LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU		RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU		TỦ BÙ HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN		
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 16m 2 ĐOẠN		
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI		
	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM GIÀN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU		



TRỤ 12 NR ĐƯỜNG SỐ 17_D3
- TUYẾN 474 MAI THỤ (hiện hữu)



TRỤ 11 NR ĐƯỜNG SỐ 17_D3
- TUYẾN 474 MAI THỤ (hiện hữu)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày...tháng...năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



CÔNG TY TNHH
TƯ VẤN XÂY DỰNG 78




Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Lê Tấn Khánh	


CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN
22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH

TRỤ 11; 12 - NR ĐƯỜNG SỐ 17_D3
- TUYẾN 474 MAI THỤ (SCT)


TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 44
2026		MB-HB-474-05



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T12			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T11			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỖI
03	CẦU CHÌ TỰ RỜI 24KV	BỘ	LẮP MỖI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỖI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỖI



Ghi chú:			
---	TRUNG THẺ NÔI HIỆN HỮU	ⓁⓁ	DS LẮP MỖI, HIỆN HỮU
---	TRUNG THẺ NGẮM HH	ⓁⓁ	FCO LẮP MỖI, HIỆN HỮU
---	HẠ THẺ NÔI HIỆN HỮU	ⓁⓁ	LBS LẮP MỖI, HIỆN HỮU
○	TRỤ TT HIỆN HỮU	ⓁⓁ	RECLOSER LẮP MỖI, HIỆN HỮU
○	TRỤ HT HIỆN HỮU	ⓁⓁ	TỤ BÙ HIỆN HỮU
ⓁⓁ	TRỤ TT TRỒNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN		
ⓁⓁ	TRỤ TT TRỒNG MỖI 16m 2 ĐOẠN		
ⓁⓁ	Tiếp địa lắp mới		
ⓁⓁ	TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU		
ⓁⓁ	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU		
ⓁⓁ	TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU		




TRỤ 11 NR ĐƯỜNG SỐ 16
- TUYẾN 474 MAI THƯ' (hiện hữu)




TRỤ 12 NR ĐƯỜNG SỐ 16
- TUYẾN 474 MAI THƯ' (hiện hữu)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
	Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	TRỤ 11; 12 - NR ĐƯỜNG SỐ 16 - TUYẾN 474 MAI THƯ' (SCT)		
	Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm			
	Chủ trì TK	Bùi Kông Luân			
	Kiểm tra	Bùi Kông Luân			
	Thiết kế	Lê Tấn Khánh	TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 45
			2026		MB-HB-474-06



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T32B			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T33			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RỜI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



TRỤ 32B; 33 TUYẾN 476 NAM SUNG (hiện hữu)

Ghi chú:	
	TRUNG THỂ NỘI HIỆN HỮU
	TRUNG THỂ NGẮM HH
	HẠ THỂ NỘI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày...tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Lê Tấn Khánh	


CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN
22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH

TRỤ 32B; 33 - TUYẾN 476 NAM SUNG (SCT)


TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 46
2026		MB-HB-476-01



TRỤ 77 TUYẾN 476 NAM SUNG (hiện hữu)



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T77			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RỜI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
06	SỬ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



Ghi chú:	
	TRUNG THẾ NỘI HIỆN HỮU
	HẠ THẾ NỘI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỚI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GHÉP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỦ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG


Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026

KT. GIÁM ĐỐC


PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Lê Tấn Khánh	


CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
TRỤ 77 - TUYẾN 476 NAM SUNG (SCT)		
TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 47
2026		MB-HB-476-02




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T25			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
03	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T26			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



TRỤ 26 NR CẤP TẠM ĐƯỜNG D3
- TUYẾN 476 NAM SUNG (Hiện hữu)





TRỤ 26 NR CẤP TẠM ĐƯỜNG D3
- TUYẾN 476 NAM SUNG (Hiện hữu)




Ghi chú:	
	TRUNG THẾ NỔI HIỆN HỮU
	TRUNG THẾ NGẦM HH
	HẠ THẾ NỔI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FOO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 25; 26 - NR CẤP TẠM ĐƯỜNG D3 - TUYẾN 476 NAM SUNG (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 48
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-HB-476-03



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T02			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI





BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T01			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI

Ghi chú:			
	TRUNG THẾ NỔI HIỆN HỮU		DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TRUNG THẾ NGẦM HH		FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	HẠ THẾ NỔI HIỆN HỮU		LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU		RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU		TỦ BÙ HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN		
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 16m 2 ĐOẠN		
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI		
	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU		
	TRẠM GIÀN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU		


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Lê Tấn Khánh	

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH			
TRỤ 01; 02 NR ĐƯỜNG 29 NÓI DÀI - TUYẾN 476 NAM SUNG (SCT)			
TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 49	
2026		MB-HB-476-04	




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T01			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỜI
03	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI



Ghi chú:	
	DS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
	FCO LẮP MỜI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỜI, HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU
	TRẠM TRÉO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU






TRỤ 02 NR ĐƯỜNG SỐ 30 NÓI DÀI
-TUYẾN 476 NAM SUNG (Hiện hữu)




TRỤ 01 NR ĐƯỜNG SỐ 30 NÓI DÀI
-TUYẾN 476 NAM SUNG (Hiện hữu)

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T02			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỜI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỜI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỜI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC	 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		 ISO 9001:2015	CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYÊN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
	Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 01; 02- NR ĐƯỜNG SỐ 30 NÓI DÀI -TUYẾN 476 NAM SUNG (SCT)		
	Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
	Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
	Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 50
	Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-HB-476-05




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T51			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỜI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỜI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỜI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỜI



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T52			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỜI
03	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI




TRỤ 51; 52 TUYẾN 478 DÂN CHỦ (hiện hữu)



Ghi chú:	
— — — — —	TRUNG THỂ NỔI HIỆN HỮU
— — — — —	TRUNG THỂ NGẦM HH
— — — — —	HẠ THỂ NỔI HIỆN HỮU
○ ○ ○ ○ ○	TRỤ TT HIỆN HỮU
○ ○ ○ ○ ○	TRỤ HT HIỆN HỮU
□ □ □ □ □	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
□ □ □ □ □	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN
⚡	TIỆP ĐỊA LẮP MỜI
③	TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
⊗	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
⊙	TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
⊞	DS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
⊞	FOO LẮP MỜI, HIỆN HỮU
⊞	LBS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
⊞	RECLOSER LẮP MỜI, HIỆN HỮU
⊞	TỤ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 51; 52- TUYẾN 478 DÂN CHỦ (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 51
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-HB-478-01



TRỤ T94
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ 94			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỜI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỜI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỜI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
06	SỨ ĐỨNG 24KV	BỘ	LẮP MỜI
07	BỘ ĐÀ CẢN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỜI

Ghi chú:

- TRUNG THỂ NỔI HIỆN HỮU
- TRUNG THỂ NGẤM HH
- HẠ THỂ NỔI HIỆN HỮU
- TRỤ TT HIỆN HỮU
- TRỤ HT HIỆN HỮU
- TRỤ TT TRỒNG MÔI 14m - 2 ĐOẠN
- TRỤ TT TRỒNG MÔI 16m 2 ĐOẠN
- TIẾP ĐỊA LẮP MỜI
- TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
- TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
- TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU



- DS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
- FCO LẮP MỜI, HIỆN HỮU
- LBS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
- RECLOSER LẮP MỜI, HIỆN HỮU
- TỤ BÙ HIỆN HỮU



TRỤ 94 TUYẾN 478 DÂN CHỦ (hiện hữu)



TRỤ 95 TUYẾN 478 DÂN CHỦ (hiện hữu)



TRỤ 95
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T95			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỜI
03	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày...tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78

Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Lê Tấn Khánh	


CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH

TRỤ 94; 95 - TUYẾN 478 DÂN CHỦ (SCT)


TỈ LỆ: 1/#
2026
B.C.K.T.K.T
BẢN VẼ SỐ: 52
MB-HB-478-02




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T01			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T02			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



Ghi chú:	
	TRUNG THẺ NÓI HIỆN HỮU
	TRUNG THẺ NGẮM HH
	HẠ THẺ NÓI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỒNG MỚI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU




TRỤ 01 NR ĐƯỜNG SỐ 19
- TUYẾN 478 DÂN CHỦ (hiện hữu)



TRỤ 02 NR ĐƯỜNG SỐ 19
- TUYẾN 478 DÂN CHỦ (hiện hữu)


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
	Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	TRỤ 01; 02 - NR ĐƯỜNG SỐ 19 - TUYẾN 478 DÂN CHỦ (SCT)		
	Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm			
	Chủ trì TK	Bùi Kông Luân			
	Kiểm tra	Bùi Kông Luân			
	Thiết kế	Lê Tấn Khánh	TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 53
			2026		MB-HB-478-03



TRỤ 01
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T01


STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



TRỤ T02
-SAU CẢI TẠO
TL 1:50

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T02

STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHỈ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



Đ. SỔ 17 VSIP IIA

478 Dân Chủ-NR Đường số 17 Hòa Bình
TTHH: 3AC95+AC70

02(I→T)

01(T→T)

Nguồn 478 Dân Chủ đến

Lắp mới 01 LBS Auto
478 Dân Chủ-NR Đường số 17 Hòa Bình

X=1229193.334
Y=603576.022

Lắp mới 01 DS 3P
Thu hồi 03 FCO hiện hữu
478 Dân Chủ-NR Đường số 17 Hòa Bình

X=1229193.291
Y=603622.273

61

478 Dân Chủ
TTHH: 3ACX240+AC185

Ghi chú:	TRUNG THỂ NỘI HIỆN HỮU	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
TRUNG THỂ NGẮM HH	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU	
HẠ THỂ NỘI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU	
TRỤ TT HIỆN HỮU	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU	
TRỤ HT HIỆN HỮU	TỤ BÙ HIỆN HỮU	
TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN		
TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN		
Tiếp địa LẮP MỚI		
TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU		
TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU		
TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU		



TRỤ 02 NR ĐƯỜNG SỐ 17 HÒA BÌNH
-TUYẾN 478 DÂN CHỦ (hiện hữu)



TRỤ 01 NR ĐƯỜNG SỐ 17 HÒA BÌNH
-TUYẾN 478 DÂN CHỦ (hiện hữu)


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78	
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Lê Tấn Khánh	


CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN
22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH

TRỤ 01;02 - NR ĐƯỜNG SỐ 17 HÒA BÌNH
- TUYẾN 478 DÂN CHỦ (SCT)


TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 54
2026		MB-HB-478-04



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T01			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SÚ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T02			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SÚ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T01			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	SÚ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI

Ghi chú:

















TRUNG THẺ NỘI HIỆN HỮU TRUNG THẺ NGẮM HH HẠ THẺ NỘI HIỆN HỮU TRỤ TT HIỆN HỮU TRỤ HT HIỆN HỮU TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN Tiếp địa lắp mới TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	 DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU  FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU  LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU  RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU  TỤ BÙ HIỆN HỮU
---	---




TRỤ 02 NR ĐƯỜNG SỐ 17 D3
-TUYẾN 478 DÂN CHỦ (hiện hữu)




TRỤ 01 NR ĐƯỜNG SỐ 17 D3
-TUYẾN 478 DÂN CHỦ (hiện hữu)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 01; 02- NR ĐƯỜNG SỐ 17 D3 -TUYẾN 478 DÂN CHỦ (SCT)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân				
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 55
			2026		MB-HB-478-05



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T01			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T02			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỖI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỖI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỖI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
06	BỘ ĐÀ CẢN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỖI



Ghi chú:	
	TRUNG THẾ NỘI HIỆN HỮU
	TRUNG THẾ NGẦM HH
	HẠ THẾ NỘI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỚI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỚI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIÀN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỦ BÙ HIỆN HỮU




TRỤ 02 NR ĐƯỜNG SỐ 16
-TUYẾN 478 DÂN CHỦ (hiện hữu)




TRỤ 01 NR ĐƯỜNG SỐ 16
-TUYẾN 478 DÂN CHỦ (hiện hữu)


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dấu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
	Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	TRỤ 01; 02 - NR ĐƯỜNG SỐ 16 -TUYẾN 478 DÂN CHỦ (SCT)		
	Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm			
	Chủ trì TK	Bùi Kông Luân			
	Kiểm tra	Bùi Kông Luân			
	Thiết kế	Lê Tấn Khánh			
			TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 56
			2026		MB-HB-478-06




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T01			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T02			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỜI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỜI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỜI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỜI



Ghi chú:	
TRUNG THỂ NỔI HIỆN HỮU	DS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
TRUNG THỂ NGẦM HH	FCO LẮP MỜI, HIỆN HỮU
HẠ THỂ NỔI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
TRỤ TT HIỆN HỮU	RECLOSER LẮP MỜI, HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	TỤ BÙ HIỆN HỮU
TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN	
TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN	
Tiếp địa lắp mới	
TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	
TRẠM GIẢN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	




TRỤ 01 NR ĐƯỜNG SỐ 15
-TUYẾN 478 DÂN CHỦ (hiện hữu)




TRỤ 02 NR ĐƯỜNG SỐ 15
-TUYẾN 478 DÂN CHỦ (hiện hữu)


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC		CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 ISO 9001:2015		CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYÊN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
		Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh			
		Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm			
		Chủ trì TK	Bùi Kông Luân			
		Kiểm tra	Bùi Kông Luân			
		Thiết kế	Lê Tấn Khánh			
				TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 57
				2026		MB-HB-478-07





BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T01			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T02			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỜI
03	CẦU CHÌ TỰ RỜI 24KV	BỘ	LẮP MỜI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỜI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỜI



Ghi chú:			
TRUNG THỂ NỔI HIỆN HỮU	TRUNG THỂ NGẦM HH	HẠ THỂ NỔI HIỆN HỮU	TRỤ TT HIỆN HỮU
TRỤ HT HIỆN HỮU	TRỤ TT TRỐNG MÔI 14m - 2 ĐOẠN	TRỤ TT TRỐNG MÔI 16m 2 ĐOẠN	Tiếp địa lắp mới
TRẠM TREO 3 MÁY 1 PHA HIỆN HỮU	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU	TRẠM GIẢN 1 MÁY 3 PHA HIỆN HỮU	
DS LẮP MỜI, HIỆN HỮU	FCO LẮP MỜI, HIỆN HỮU	LBS LẮP MỜI, HIỆN HỮU	RECLOSER LẮP MỜI, HIỆN HỮU
TỤ BÙ HIỆN HỮU			




CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC	 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYÊN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
	Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		TRỤ 01; 02 - NR ĐƯỜNG SỐ 14 -TUYẾN 478 DÂN CHỦ (SCT)		
	Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
	Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
	Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 58
	Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		MB-HB-478-08




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T01

STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	SÚ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỖI TRỤ T02

STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỖI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỖI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỖI
05	SÚ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỖI
06	BỘ ĐÀ CẢN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỖI



Ghi chú:	TRUNG THẾ NỔI HIỆN HỮU	DS LẮP MỖI, HIỆN HỮU
---	TRUNG THẾ NGẤM HH	FCO LẮP MỖI, HIỆN HỮU
---	HẠ THẾ NỔI HIỆN HỮU	LBS LẮP MỖI, HIỆN HỮU
○	TRỤ TT HIỆN HỮU	RECLOSER LẮP MỖI, HIỆN HỮU
○	TRỤ HT HIỆN HỮU	TỤ BÙ HIỆN HỮU
□	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN	
□	TRỤ TT TRỐNG MỖI 18m 2 ĐOẠN	
→	TIẾP ĐỊA LẮP MỖI	
③	TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU	
⊗	TRẠM TRỤ GHÉP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	
⊙	TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU	



TRỤ 02 NR ĐƯỜNG SỐ 12
-TUYẾN 478 DÂN CHỦ (hiện hữu)



TRỤ 01 NR ĐƯỜNG SỐ 12
-TUYẾN 478 DÂN CHỦ (hiện hữu)


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78	
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Lê Tấn Khánh	


CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN
22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH

TRỤ 01; 02 - NR ĐƯỜNG SỐ 12
-TUYẾN 478 DÂN CHỦ (SCT)


TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 59
2026		MB-HB-478-09




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T01			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ 03			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RỜI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	SỨ ĐÚNG 24KV	BỘ	LẮP MỚI




TRỤ 01 TUYẾN 480 GIAI MỸ (hiện hữu)




TRỤ 03 TUYẾN 480 GIAI MỸ (hiện hữu)




CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
	Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	TRỤ 01; 03 - TUYẾN 480 GIAI MỸ (SCT)		
	Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm			
	Chủ trì TK	Bùi Kông Luân			
	Kiểm tra	Bùi Kông Luân			
	Thiết kế	Lê Tấn Khánh	TỈ LỆ: 1/# 2026	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 60 MB-HB-480-01



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T01			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
03	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỚI TRỤ T02			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỚI
03	CẦU CHÌ TỰ RỜI 24KV	BỘ	LẮP MỚI
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỚI
05	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỚI
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐÔI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	LẮP MỚI



Ghi chú:	
	TRUNG THẺ NỘI HIỆN HỮU
	TRUNG THẺ NGẮM HH
	HẠ THẺ NỘI HIỆN HỮU
	TRỤ TT HIỆN HỮU
	TRỤ HT HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN
	TIẾP ĐỊA LẮP MỚI
	TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIÀN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	FCO LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỚI, HIỆN HỮU
	TỤ BƯ HIỆN HỮU





TRỤ 02 NR ĐƯỜNG SỐ 23
- TUYẾN 480 GIAI MỸ (hiện hữu)



TRỤ 01 NR ĐƯỜNG SỐ 23
- TUYẾN 480 GIAI MỸ (hiện hữu)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
	Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	TRỤ 01; 02 - NR ĐƯỜNG SỐ 23 - TUYẾN 480 GIAI MỸ (SCT)		
	Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm			
	Chủ trì TK	Bùi Kông Luân			
	Kiểm tra	Bùi Kông Luân			
	Thiết kế	Lê Tấn Khánh	TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 61
			2026		MB-HB-480-02



BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH LẮP MỜI TRỤ T23			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	LẮP MỜI
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	LẮP MỜI
04	DS 3 PHA 630A - 24KV + PHỤ KIỆN	BỘ	HIỆN HỮU
05	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	LẮP MỜI
06	SỨ TREO ĐÔI 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	LẮP MỜI



TRỤ 23 NR ĐƯỜNG SỐ 25
- TUYẾN 480 GIAI MỸ (hiện hữu)


Ghi chú:	
	TRUNG THỂ NỘI HIỆN HỮU
	TRUNG THỂ NGẮM HH
	HẠ THỂ NỘI HIỆN HỮU
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 14m - 2 ĐOẠN
	TRỤ TT TRỐNG MỖI 16m 2 ĐOẠN
	TIỆP ĐỊA LẮP MỜI
	TRẠM TREO 3 MÂY 1 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM TRỤ GHEP 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	TRẠM GIÁN 1 MÂY 3 PHA HIỆN HỮU
	DS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
	FOO LẮP MỜI, HIỆN HỮU
	LBS LẮP MỜI, HIỆN HỮU
	RECLOSER LẮP MỜI, HIỆN HỮU
	TỤ BÙ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Thủ Dầu Một, ngày....tháng....năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh	
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm	
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân	
Kiểm tra	Bùi Kông Luân	
Thiết kế	Lê Tấn Khánh	


CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
TRỤ 23 NR ĐƯỜNG SỐ 25- TUYẾN 480 GIAI MỸ (SCT)		
TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 62
2026		MB-HB-480-03

PHẦN III: BẢN VẼ CHI TIẾT






BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH				
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
01	LBS 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	01	
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	01	
03	CẦU CHÌ TỰ RỜI 24KV	BỘ	01	
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	06	
05	SÚ TREO 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	12	
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐỐI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	01	
07	TỦ ĐIỀU KHIỂN	TỦ	01	
08	DÂY NHÔM BQC 24KV ACXH 240MM2	M	...	
09	DÂY ĐỒNG BQC 24KV 25MM2	M	...	
10	GIÁP NÚU DÂY NHÔM BQC 22KV 240/32MM2	CÁI	06	
11	KẸP NỐI ÉP RỄ DẠNG H (150-240/150-240)	CÁI	12	
12	KẸP QUAI CU-AL 150-240MM2	CÁI	06	
13	ỐNG NHỰA PVC D34	MÉT	07	
14	ĐAI THÉP KHÔNG GỈ	CÁI	03	
15	HỆ THỐNG NỐI ĐẤT THIẾT BỊ LBS	BỘ	01	

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 			CÔNG TRÌNH: LẬP ĐẠT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		SƠ ĐỒ LẮP THIẾT BỊ LBS ĐIỆN HÌNH		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 63
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH				
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
01	RECLOSER 3 PHA 630A - 24KV ĐK SCADA + PHỤ KIỆN	BỘ	01	
02	MÁY BIẾN ÁP NGUỒN 1 PHA-12,7KV	BỘ	01	
03	CẦU CHÌ TỰ RƠI 24KV	BỘ	01	
04	CHỐNG SÉT VAN LA 18KV - 10KA + NẮP CHỤP	BỘ	06	
05	SÚ TREO 24KV POLYMER+ PHỤ KIỆN	BỘ	12	
06	BỘ ĐÀ CÂN ĐỐI 2,4M TRỤ ĐƠN	BỘ	01	
07	TỦ ĐIỀU KHIỂN	TỦ	01	
08	DÂY NHÔM BQC 24KV ACXH 240MM2	M	...	
09	DÂY ĐỒNG BQC 24KV 25MM2	M	...	
10	GIÁP NÚT DÂY NHÔM BQC 22KV 240/32MM2	CÁI	06	
11	KẸP NỐI ÉP RẺ DẠNG H (150-240/150-240)	CÁI	12	
12	KẸP QUAI CU-AL 150-240MM2	CÁI	06	
13	ỐNG NHỰA PVC D40	MÉT	07	
14	ĐAI THÉP KHÔNG GỈ	CÁI	03	
15	HỆ THỐNG NỐI ĐẤT THIẾT BỊ LBS	BỘ	01	

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		SƠ ĐỒ LẮP THIẾT BỊ RECLOSER ĐIỀN HÌNH		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 64
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		




LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA TRỤ GẮN THIẾT BỊ




RÃNH TIẾP ĐỊA (TL 1:20)

- GHI CHÚ:
- CỌC TIẾP ĐỊA DÙNG 2 CỌC 2.4M
 - ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT NHỎ HƠN 10 OHM
 - NẾU KHÔNG ĐẠT PHẢI ĐÓNG THÊM CỌC HOẶC DÙNG HÓA CHẤT XỬ LÝ
 - GIẾNG TIẾP ĐỊA ĐƯỢC KHOAN DỌC THEO HÀNH LANG TUYẾN HIỆN HỮU




BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH				
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	QUY CÁCH	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
01	CỌC TIẾP ĐỊA	DÀI 2.4 MÉT VEN RĂNG 2 ĐẦU	CỌC	02
02	MỐI HÀN CAPWELL		MỐI	04
03	DÂY ĐỒNG TRẮN 25MM2	CU 25MM2 (KLR 0,23KG/M)	KG	9.2
04	DÂY ĐỒNG BỌC 25MM2	CU 25MM2-0,6kV	M	10.0
05	DÂY SẮT MẠ KẼM Ø8	FE Ø8 (KLR 0.395KG/M)	KG	11.5
06	ỐNG NHỰA HDPE D21MM2	ĐƯỜNG KÍNH 21MM2	MÉT	08
07	KẸP WR 25-50MM2		CÁI	12
08	ĐAI THÉP INNOX 20*0.7MM		CÁI	06
09	KHÓA ĐAI		CÁI	03
10	COSSE ÉP CU 25MM2		CÁI	02
11	MƯỜNG RÃNH TIẾP ĐỊA		MÉT	04





MẶT BẰNG BỐ TRÍ TIẾP ĐỊA (TL 1:50)

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VINH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		CHI TIẾT TIẾP ĐỊA TRỤ LẮP THIẾT BỊ (LBS - RECLOSER)		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 65
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		




ĐÀ LOẠI A





ĐÀ LOẠI B


ĐÀ SẮT L75x75x8 DÀI 0,80 MÉT




THANH CHỐNG SẮT L50x50x5 DÀI 720MM




ĐÀ 2,4m - SẮT L-75x75x8




THANH CHỐNG-SẮT DẸP 60x6



MẶT CẮT X-X

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 			CÔNG TRÌNH: LẬP ĐẠT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VINH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		CHI TIẾT ĐÀ 2.4M, 0.8M		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 66
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		



TP	Tên Viết tắt cơ sở sản xuất
NPC.I	Dạng kết cấu cốt thép (loại cột)
12-3.5	Chiều dài cột
06.2020	Tải trọng thiết kế
	Năm sản xuất


BẢNG TÊN CỘT




Chỉ Tiêu	Kích thước (mm)
Chiều cao chữ và số	50
Chiều rộng chữ	20
Chiều rộng nét chữ	6
Chiều sâu in chìm	3
Khoảng cách giữa 2 chữ in	10
Khoảng cách từ hàng chữ đến đáy cột	3000


Ghi chú:
1. Ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước.
2. Dạng kết cấu cốt thép:
+ NPC.I: cột BLTL không ứng lực trước.
+ PC.I: cột BLTL ứng lực trước.




GHI CHÚ:
- LỖ BẮT XÀ LÀ Ø18mm, LỖ ĐỂ LẮP TY LEO CỘT LÀ Ø18mm÷Ø20mm, LỖ BẮT TIẾP ĐỊA LÀ Ø12mm, NGOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT ĐƯỢC GHI CỤ THỂ.
- TÙY THUỘC ĐỊA CHẤT VÀ KẾT CẤU MÓNG, ĐƠN VỊ THIẾT KẾ PHẢI XÁC ĐỊNH RÕ ĐỘ SÂU CHÔN CỘT TỪ 10-20% CHIỀU CAO CỘT THEO QUY ĐỊNH TCVN 5847-2016 VÀ XEM XÉT VẬN DỤNG QĐKT-ĐNT-2006.
- L1: CHIỀU DÀI ĐOẠN GỐC L1 (6-10m)
- L2: CHIỀU DÀI ĐOẠN NGỌN, L2 (6-12m)
- CÁC KÍCH THƯỚC VÀ TẢI TRỌNG THIẾT KẾ KHÁC SẼ THEO YÊU CẦU CỦA THIẾT KẾ.


CHIỀU DÀI	ĐỘ CÔN	ĐK NGOÀI ĐẦU CỘT	TẢI TRỌNG THIẾT KẾ KHÔNG NHỎ HƠN (KN)
14m	1.11% hoặc 1.33%	D1=190mm	6.5, 8.5, 9.2, 11.0, 13.0
		D1=230mm	7.2, 9.2, 11.0, 13.0



 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYÊN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VINH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		CHI TIẾT TRỤ BTLT 14M HAI ĐOẠN		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 67
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		




 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78			 CÔNG TRÌNH: LẬP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VĨNH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		CHI TIẾT MÓNG TRỤ 14M ĐƠN TRỒNG MỎI		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 68
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		



BIỂN BÁO AN TOÀN TRỤ TRUNG THỂ

(Tỉ Lệ 1:5)





BIỂN BÁO SỐ TRỤ TRUNG THỂ

(Tỉ Lệ 1:5)


GHI CHÚ:

- MÀU NỀN TRẮNG, CHỮ ĐEN, TIA SÉT VÀ KHUNG VIỀN MÀU ĐỎ
- BỐ TRÍ TRÊN CỘT CÁCH MẶT ĐẤT 2,0M ĐẾN 2,5M ĐẶT CHỖ DỄ NHÌN
- KÍCH THƯỚC ĐÃ GHI




CHI TIẾT TẮM CHỐNG ĐỘNG VẬT XÂM NHẬP

BẢNG GHI CHÚ VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH			
STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
01	ĐAI INOX 1,2M + 02 KHÓA ĐAI	BỘ	LẮP MỖI
02	TÔN MẠ KẼM 500x720mm	CÁI	LẮP MỖI




BẢNG BÁO NGUY HIỂM

(Tỉ Lệ 1:10)




BẢNG THIẾT BỊ


(Tỉ Lệ 1:10)





MẶT CẮT: CO01




MẶT CẮT: DA01



MẶT CẮT: BV01

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYÊN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VINH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		CÁC CHI TIẾT KHÁC		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 69
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		


KHÓA NÉO CHO DÂY DẪN



	LOẠI	CÁP (mm ²)	KÍCH THƯỚC (mm)							TẢI TRỌNG PHÁ HỦY (kN)
			A	B	D	d	L	S	n*	
☐	N-357	AC-50 đến AC-70	44	20	20	M12	250	4	3	20
☐	N-912	AC-95 đến AC-120	44	20	20	M12	326	4	5	34
☐	N-158	AC-150 đến AC-185	54	24	24	M14	375	6	5	48


Ghi chú: n* Số bulông U.

GIÁP NÚU CHO DÂY DẪN



	☐	☐	☐	☐	☐	☐
KÍCH THƯỚC DÂY DẪN (mm ²)	240/32	185/24	150/19	95/16	70/11	50/8
ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI DÂY DẪN (mm)	21,5-22,1	18,6-19,3	16,5-17,2	14,8-15,3	11,2-11,7	9,5-10
KÍCH THƯỚC L (cm)						
TRỌNG LƯỢNG (gr)						
MÃ MÀU						


ỐNG NỐI DÂY



+ Chung loại ống nối dây bọc được sử dụng như sau :


Mã hiệu	Tiết diện dây dẫn (mm ²)	L (mm)	L1 (mm)	Φ max dây dẫn (mm)	E (1/10mm)
J 34 G/GFRM	35	144	250	16,3	120
J 54 G/GFRM	50	144	250	17,8	140
J 75 G/GFRM	70	224	350	16,3	173
J 93 G/GFRM	95	237	400	21,3	173
J 117 G/GFRM	120	276	400	22,8	210
J 148 G/GFRM	150	342	500	24,5	230
J 182 G/GFRM	185	500	700	26,3	250
J 228 G/GFRM	240	550	700	29	280

KẸP QUAI ĐỒNG NHÔM 2/0 (35-70mm²)
(LOẠI ĐẦU NGUỘI)




Khối lượng : 310gr

KẸP QUAI ĐỒNG NHÔM 4/0 (70-120mm²)
(LOẠI ĐẦU NGUỘI)




Khối lượng : 470gr

KẸP QUAI ĐỒNG NHÔM 477 (150-240mm²)
(LOẠI ĐẦU NGUỘI)




Khối lượng : 730gr

* Ghi chú:
- Vật liệu chế tạo thân kẹp bằng hợp kim nhôm
- Vật liệu chế tạo quai kẹp bằng hợp kim đồng
- Vật liệu chế tạo bulon ronden được làm từ sắt CT3
- mạ kẽm nhúng nóng ≥ 55µm.







Loại	Phạm vi SD	Kích thước								Khối lượng (g)
	Cu (mm ²)	Φ	Φ1	d1	d2	L	L1	M	B	
HL 2/0	22-70	19	15	28	M10	120	22	12	18	220
HL 4/0	70-120	19	16	30	M10	140	32	12	24	360
HL 477/MCM	120-240	19	17	33	M10	160	36	12	28	500

* Ghi chú:
- Vật liệu chế tạo kẹp bằng hợp kim đồng
- Vật liệu chế tạo bulon, ronden được làm từ sắt CT3
- mạ kẽm nhúng nóng ≥ 55µm.



* Ghi chú:
- Vật liệu chế tạo bằng hợp kim nhôm.

Loại	Tiết diện dây - mm2		Kích thước (mm)				
	Rãnh A	Rãnh B	W	Da	Db	H	L
WR-159	27	27	17,5	8,8	8,8	42	45
WR-189	27 - 53	27 - 53	19,7	10,2	10,2	42	45
WR-279	53 - 75	53 - 75	22,5	11,7	11,7	54	55
WR-289	53 - 75	27 - 53	22,5	11,7	10,2	48	55
WR-379	75 - 107	27 - 53	22,5	14,3	10,2	58	55
WR-399	75 - 107	53 - 75	22,5	14,3	11,7	60	64
WR-419	75 - 126	75 - 126	22,5	16,3	16,3	65	64
WR-815	126 - 253	27 - 53	32	21,5	10,2	71	64
WR-835	126 - 253	75 - 107	32	21,5	14,3	73	70
WR-875	126 - 253	107 - 253	32	21,5	21,5	77	90
WR-929	170 - 253	170 - 253	33	21,5	21,5	90	115

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 78 			CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV THUỘC CÁC TRẠM 110KV VINH LỢI - HÒA BÌNH		
Phó Giám đốc	Đỗ Hữu Ánh		PHỤ KIỆN		
Chủ nhiệm TK	Lê Anh Tâm				
Chủ trì TK	Bùi Kông Luân				
Kiểm tra	Bùi Kông Luân		TỈ LỆ: 1/#	B.C.K.T.K.T	BẢN VẼ SỐ: 70
Thiết kế	Lê Tấn Khánh		2026		