

Số: 457/QĐ-BQLDA

An Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu

**Gói thầu số 16A: Thi công xây dựng các hạng mục còn lại thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (từ Quốc lộ 91 đến rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên) thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (từ Quốc lộ 91 đến rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên)**

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2025 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sử dụng Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 02 – Khu xử lý rác thải Kênh 10 – Châu Đốc;

Căn cứ Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (từ Quốc lộ 91 đến rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên), xã Mỹ Phú – xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (từ Quốc lộ 91 đến rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên);

Căn cứ Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 07/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 4) nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự

án đầu tư xây dựng Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (từ Quốc lộ 91 đến rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (từ Quốc lộ 91 đến rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (từ Quốc lộ 91 2 đến rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-BQLDA ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (từ Quốc lộ 91 đến rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên);

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-BQLDA ngày 23 tháng 3 năm 2026 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (từ Quốc lộ 91 đến rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên);

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh thông tin các dự án do Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-BQLDA ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang Về việc ủy quyền người đại diện chủ đầu tư cho các dự án giao Ban Quản lý dự án Khu vực II làm quản lý dự án và điều hành, giải quyết các công việc đối với Ban Quản lý dự án Khu vực II thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-BQLDA ngày 17 tháng 3 năm 2026 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (từ Quốc lộ 91 đến rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên; hạng mục: Phần tuyến (từ Km0 - Km3+240); Cống kênh 1; Cống kênh 2; Cầu kênh 13; Phá dỡ cầu, cống hiện trạng;

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-BQLDA ngày 26 tháng 3 năm 2026 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu số 11A; Gói thầu số 14A; Gói thầu số 16A và Gói thầu số 19 dự án: Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (từ Quốc lộ 91 đến rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên);

Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu số 133/BCHST-TVĐT&HTDN ngày 16 tháng 04 năm 2026 của Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh An Giang về việc Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu đối với Gói thầu số 16A: Thi công xây dựng các hạng mục còn lại thuộc kế hoạch lựa chọn

nhà thầu Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (từ Quốc lộ 91 đến rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên);

Căn cứ Hồ sơ mời thầu do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng An Hậu lập hiệu chỉnh theo Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu số 133/BCHST-TVĐT&HTDN ngày 16 tháng 04 năm 2026 của Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh An Giang;

Căn cứ Tờ trình số 823/TTr-AH ngày 15 tháng 04 năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng An Hậu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT đối với Gói thầu số 16A: Thi công xây dựng các hạng mục còn lại thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (từ Quốc lộ 91 đến rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên);

Xét Tờ trình số 833/TTr-BQLDAKVII ngày 17 tháng 04 năm 2026 của Ban Quản lý dự án Khu vực II về việc phê duyệt E-HSMT đối với Gói thầu số 16A: Thi công xây dựng các hạng mục còn lại thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (từ Quốc lộ 91 đến rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên).


### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 16A: Thi công xây dựng các hạng mục còn lại thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (từ Quốc lộ 91 đến rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên); với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án Khu vực II, Tổ tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng An Hậu thành lập; Tổ Tư vấn thẩm định HSMT và KQLCNT do Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh An Giang thành lập chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo theo quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý dự án, Trưởng phòng Quản lý thầu, Trưởng phòng Tài chính, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Khu vực II, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng An Hậu, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh An Giang, các phòng thuộc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Ban QLDA KVII (để t/h);
- Lưu: VP, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Ngọc Vũ