

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 13: Kiểm định chất lượng công trình thuộc dự án: Đầu tư xây dựng trục dọc phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn từ sông Châu đến hết địa phận thành phố Phủ Lý)

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu; số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình: số 2116/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 về việc thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình; Số 107/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 và quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 30/12/2025; số 819/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm phát triển quỹ đất; số 1358/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh, chuyển chủ đầu tư các dự án về Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 18/6/2024 của HĐND thành phố Phủ Lý về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng trục dọc phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn từ sông Châu đến hết địa phận thành phố Phủ Lý);

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Phủ Lý: số 858/QĐ-UBND ngày 01/3/2025 phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1456/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư xây dựng trục dọc phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn từ sông Châu đến hết địa phận thành phố Phủ Lý);

Căn cứ Quyết định số 247/QĐ-QLDA ngày 01/6/2025 của Ban QLDA ĐTXD thành phố Phủ Lý phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng trục dọc phía Đông đường cao tốc Cầu

Giẽ - Ninh Bình (đoạn từ sông Châu đến hết địa phận thành phố Phủ Lý);

Căn cứ các Quyết định của BQL đầu tư, phát triển đô thị và quỹ đất khu vực 2: số 279/QĐ-BQL ngày 25/8/2025 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu; số 641/QĐ-BQL ngày 06/11/2025 về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí kiểm định chất lượng công trình; số 832/QĐ-BQL ngày 30/12/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13 thuộc dự án: Đầu tư xây dựng trục dọc phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn từ sông Châu đến hết địa phận thành phố Phủ Lý);

Căn cứ các Quyết định của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình: số 93/QĐ-TTPTQĐ ngày 15/4/2026 về việc thành lập tổ chuyên gia xét thầu các gói thầu; số 133/QĐ-TTPTQĐ ngày 22/4/2026 về việc thành lập tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Đầu tư xây dựng trục dọc phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn từ sông Châu đến hết địa phận thành phố Phủ Lý);

Xét đề nghị của phòng Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư (tại Tờ trình số 31/TTr-QLDA ngày 20/4/2026); Tổ chuyên gia xét thầu (tại Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 20/4/2026) và đề nghị của Tổ thẩm định (tại Báo cáo thẩm định số 01/BC-TTĐ ngày 23/4/2026).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 13: Kiểm định chất lượng công trình thuộc dự án: Đầu tư xây dựng trục dọc phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn từ sông Châu đến hết địa phận thành phố Phủ Lý), với nội dung chi tiết theo E-HSMT đính kèm.

Điều 2. Phòng Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các phòng liên quan thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Hành chính - Tổng hợp; Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư; Nghiệp vụ, dịch vụ và đấu giá và thủ trưởng các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- PGĐ phụ trách Trung tâm (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NVĐG.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Quang Sơn