

Số: 257 /QĐ-TTCUDV

Vĩnh Thực, ngày 23 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03 - xây dựng công trình (dự án: Nâng cấp, cải tạo đường trục chính thôn Vĩnh Thực 1, xã Vĩnh Thực)

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ
XÃ VĨNH THỰC**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH 15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Vĩnh Thực: số 515/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của UBND xã Vĩnh Thực Về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp, cải tạo đường trục chính thôn Vĩnh Thực 1, xã Vĩnh Thực; số 570/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND xã Vĩnh Thực về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Thực;

Căn cứ các Quyết định của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Vĩnh Thực: Số 218/QĐ-TTCUDV ngày 28/3/2026 về việc phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Nâng cấp, cải tạo đường trục chính thôn Vĩnh Thực 1, xã Vĩnh Thực; số 237/QĐ-TTCUDV ngày 09/4/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo đường trục chính thôn Vĩnh Thực 1, xã Vĩnh Thực; số 239/QĐ-TTCUDV ngày 10/4/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Vĩnh thực về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 03 – xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo đường trục chính thôn Vĩnh Thực 1, xã Vĩnh Thực;

Căn cứ Tờ trình số 97/TTr-TCG ngày 21/4/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03: xây dựng công trình (Dự án Nâng cấp, cải tạo đường trục chính thôn Vĩnh Thực 1, xã Vĩnh Thực và Báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 23/4/2026 của Tổ chuyên gia Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT, gói thầu số 03 - xây dựng công trình (Dự án Nâng cấp, cải tạo đường trục chính thôn Vĩnh Thực 1, xã Vĩnh Thực), với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ Quản lý dự án đầu tư công, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ chuyên gia thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Ban Giám đốc, Tổ trưởng tổ Quản lý dự án đầu tư công; Tổ trưởng các Tổ thuộc Trung tâm cung ứng dịch vụ; Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ trưởng Tổ thẩm định và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức liên quan thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND xã (B/c);
- Ban Giám đốc (biết, chỉ đạo);
- Như Điều 2, 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLDA.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Thái