

Số: 3408/QĐ-VKCC

Mông Dương, ngày 08 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Hủy thầu

Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường Bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012 thuộc Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THAN KHE CHÀM-TKV

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số: 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số: 90/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2680/QĐ-HĐTV ngày 12/12/2015 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-VKCC ngày 04/01/2026 Về kế hoạch điều hành sửa chữa tài sản cố định Vật kiến trúc năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3050/QĐ-VKCC ngày 16/04/2026 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV “Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Công trình vật kiến trúc năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 3078/QĐ-VKCC ngày 17/04/2026 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV “V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu” Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3154/QĐ-VKCC ngày 20/04/2026 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV “V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012;

Báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia xét thầu về E-HSMT Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường Bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012 thuộc Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026 ngày 8/5/2026.

Báo cáo kết quả thẩm định lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường Bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012 thuộc Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026 ngày 8/5/2026 của Tổ thẩm định;

Xét tờ trình của Tổ chuyên gia ngày 8/5/2026 về đề nghị Hủy thầu Gói thầu số Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường Bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012 thuộc Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hủy thầu Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường Bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012 thuộc Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026.

Lý do: Không có nhà thầu nào đáp ứng E-HSMT.

Điều 2. Giao các phó Giám đốc phụ trách tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông phó Giám đốc, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 .
- Lưu VT, Phòng ĐTM(K).



Lê Đình Dương