

Mông Dương, ngày 08 tháng 05 năm 2026

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ HỦY THẦU**

**Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường Bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012
thuộc Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026**

Kính gửi: Ông Giám đốc Công ty Than Khe Chàm - TKV

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia ngày 08/5/2026 của Tổ chuyên gia tư vấn xét chọn thầu đề nghị phê duyệt kết quả hủy thầu của Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường Bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012 thuộc Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026, các tài liệu liên quan kèm theo;

Thẩm định kết quả hủy thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số: 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số: 90/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Quyết định số 2680/QĐ-HĐTV ngày 12/12/2015 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Kế hoạch số 54/KH-VKCC ngày 04/01/2026 Về kế hoạch điều hành sửa chữa tài sản cố định Vật kiến trúc năm 2026;

Quyết định số 3050/QĐ-VKCC ngày 16/04/2026 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV “Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Công trình vật kiến trúc năm 2026”;

Quyết định số 3078/QĐ-VKCC ngày 17/04/2026 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV “V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu” Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026;

Quyết định số 3154/QĐ-VKCC ngày 20/04/2026 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV “V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012;

Báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia xét thầu về E-HSDT Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường Bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012 thuộc Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026 ngày .../5/2026.

2. Khái quát về dự án, gói thầu:

2.1 Khái quát về dự án:

- Tên Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026.
- Tên chủ đầu tư: Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam-Công ty Than Khe Chàm – TKV.
- Số KHLCNT: PL2600096445 thời điểm đăng tải 18/04/2026.

2.2 Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường Bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012.
- Số E-TBMT: IB2600160980 - 00 thời điểm đăng tải 20/04/2026
- Giá gói thầu: 5.081.064.323 VND
- Nguồn vốn: Vốn sản xuất năm 2026 - Công ty than Khe Chàm - TKV
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 75 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II Năm 2026
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
1	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu	
2	Đăng tải KHLCNT	<i>PL2600096445 thời điểm đăng tải 18/04/2026</i>
3	Mời thầu	
3.1	Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT	<i>IB2600160980 - 00 thời điểm đăng tải 20/04/202</i>
3.3	Làm rõ E-HSMT (nếu có)	<i>Không có</i>
3.4	Sửa đổi E-HSMT (nếu có)	<i>Không có</i>
3.6	Thời điểm đóng thầu	<i>09h00, ngày 29/4/2026</i>
4	Mở thầu	
4.1	Thời gian mở thầu	<i>09h03, ngày 29/4/2026</i>
4.2	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)	<i>Không có</i>
5	Đánh giá E-HSDT (đối với phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ)	
5.1	Thời gian đánh giá E-HSDT	<i>Từ ngày 29/4/2026 đến ngày 08/5/2026</i>

4. Tổ chức thẩm định:

a) Cơ sở pháp lý thành lập đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

Tổ thẩm định được Giám đốc Công ty Than Khe Chàm thành lập theo Quyết định số 1559/QĐ-TKV ngày 27/02/2026 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV V/v thành lập tổ thẩm định dự án/phương án, dự toán mua sắm, tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu của Công ty để thực hiện thẩm định kết quả hủy thầu Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường Bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012 thuộc Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026.

b) Thành phần đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Tất Trịnh	Tổ Trưởng	- Trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của Tổ thẩm định trong đấu thầu;

			- Chịu trách nhiệm chung về kết quả kiểm tra, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu để tổ chức thẩm định làm cơ sở xem xét, quyết định phê duyệt lựa chọn trong đấu thầu theo quy định pháp luật.
2	Phan Thị Bích Nga	Tổ phó	- Chịu trách nhiệm chính về kiểm tra thẩm định về điều kiện năng lực kinh nghiệm tài chính, thanh toán. - Thực hiện các công việc khác do Tổ trưởng giao.
3	Đồng Văn Hùng	Tổ viên	- Chịu trách nhiệm chính về nội dung bảng biểu, quy trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu kết quả lựa chọn nhà thầu. - Chịu trách nhiệm về công tác kiểm tra, thẩm định thông số kỹ thuật thiết bị, vật tư của hồ sơ tham dự của nhà thầu - Thực hiện các công việc khác do Tổ trưởng giao.
4	Phạm Văn Tuyên	Tổ viên	- Chịu trách nhiệm chính về công tác kiểm tra thẩm định thông số kỹ thuật thiết bị, vật tư của hồ sơ tham dự của nhà thầu. - Thực hiện các công việc khác do Tổ trưởng giao.
5	Đặng Minh Thành	Tổ viên	- Chịu trách nhiệm chính về kiểm tra, thẩm định các điều khoản hợp đồng tương tự, hợp đồng thi công. - Thực hiện các công việc khác do Tổ trưởng giao.

c) Cách thức làm việc của tổ thẩm định:

Tổ thẩm định hồ sơ thầu và kết quả xét chọn thầu của Công ty đã thẩm định theo phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong tổ.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH:

1. Căn cứ pháp lý:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra
-----	-------------------	------------------

		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	Quyết định số 2680/QĐ-HĐTV ngày 12/12/2015 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;	X	
2	Quyết định số 3050/QĐ-VKCC ngày 16/04/2026 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV “Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Công trình vật kiến trúc năm 2026”;	X	
3	Quyết định số 3078/QĐ-VKCC ngày 17/04/2026 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV “V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu” Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026;	X	
4	Quyết định số 3154/QĐ-VKCC ngày 20/04/2026 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV “V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012;	X	
5	Báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia xét thầu về E-HSDT Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường Bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012 thuộc Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026 ngày 08/5/2026.	X	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, Tổ thẩm định hồ sơ thầu và kết quả xét chọn thầu ý kiến như sau: Các văn bản pháp lý liên quan đến gói thầu đầy đủ, tuân thủ theo đúng qui định của Luật đấu thầu.

2. Quá trình tổ chức thực hiện:

Tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

TT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	<i>PL2600096445 thời điểm đăng tải 18/04/2026</i>	X	
2	Thông báo mời thầu	<i>IB2600160980 - 00 thời điểm đăng tải 20/04/2026</i>	X	
3	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	Thời điểm đăng tải 20/04/2026, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu 9 ngày	X	
4	Thời điểm đóng thầu	9:00 ngày 29/4/2026	X	
5	Mở thầu	- Thời gian mở thầu 09h03, ngày 29/4/2026;	X	
6	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	+ Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 29/4/2026 đến ngày 08/5/2026; 10 ngày;	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 02**, Tổ thẩm định Hồ sơ thầu ý kiến như sau: Thời gian đánh giá E-HSDT tuân thủ theo đúng quy định Luật đấu thầu , Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/ hồ sơ đề xuất về kỹ thuật	X	
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/ hồ sơ đề xuất về tài chính	X	
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/ hồ sơ đề xuất tài chính	X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp và những lưu ý cần thiết, bao gồm:

- Kết quả đánh giá: Không có nhà thầu nào trúng thầu.

- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu:

+ Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại:

* CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ACC:

+ Lý do loại bỏ nhà thầu:

+ Mục công tác nghiệm thu nhà thầu chưa có tài liệu theo yêu cầu của E-HSMT.

+ Mục Ủy tín của nhà thầu: Nhà thầu chưa có bảng kê khai thực hiện các gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT.

* LIÊN DANH CÔNG TY ĐDV – AVS:

+ Mục Biện pháp thi công: Nhà thầu chưa có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tránh ách tắc trong quá trình thi công.

+ Mục Uy tín của nhà thầu: Nhà thầu chưa có bảng kê khai thực hiện các gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT.

- Nhận xét về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Nhận xét về đề xuất biện pháp xử lý của Tổ chuyên gia trong trường hợp này:

+ Quá trình đánh giá E-HSDT bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

+ Đề xuất hủy thầu của Tổ chuyên gia được xác định là phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu; Tổ thẩm định thống nhất với đề xuất nêu trên.

- Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có);

nhận xét về đề xuất biện pháp xử lý của Tổ chuyên gia trong trường hợp này: Không có.

- Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu: Không có.

- Đề xuất biện pháp giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận về kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA: Không có.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH: Không có.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH:

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

TT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thông nhất
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/ hồ sơ đề xuất về kỹ thuật	X	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	
4.1	Nội dung đánh giá về tài chính/ hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Tuân thủ đúng theo quy định trong Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn;

- Về kết quả đánh giá: Không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu để được xem xét

trúng thầu.

- Về sự đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: Trong quá trình tổ chức đấu thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả hủy thầu: Tổ thẩm định thống nhất với đề xuất của Tổ chuyên gia về kết quả hủy thầu.




2. Kiến nghị:

Căn cứ đề xuất của Tổ chuyên gia về kết quả hủy thầu và nội dung Báo cáo thẩm định, Tổ thẩm định kính đề nghị Giám đốc Công ty xem xét, quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường Bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012, thuộc Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026 theo quy định hiện hành.


Báo cáo thẩm định này được lập xong thông qua các thành viên trong tổ thẩm định hồ sơ thầu và kết quả xét chọn thầu và được thống nhất ký./.

V. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH

CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

- Bà: Phan Thị Bích Nga.....
- Ông: Đồng Văn Hùng.....
- Ông: Phạm Văn Tuyên.....
- Ông: Đặng Minh Thành.....

TỔ TRƯỞNG TỔ THẨM ĐỊNH


Nguyễn Tất Trịnh