

Số: /QĐ-BQLDA

Tiến Thắng, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường giao thông trục chính thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng (gồm 11 tuyến).

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

Căn cứ các Luật: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 về việc Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 74/2025/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 ban hành qui định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 6580/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 phân cấp các dự án đầu tư công do xã, phường thực hiện giai đoạn 2021-2025 kể từ ngày 01/01/2026;

Căn cứ Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 26/5/2025 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường giao thông trục chính thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng (gồm 11 tuyến);

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Tiến Thắng về việc giao nhiệm vụ và ủy quyền các nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng: số 981/QĐ-UBND ngày 10/7/2025 về việc giao nhiệm vụ làm đại diện chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Tiến Thắng; số 1017/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ của chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Tiến Thắng; số 1889/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 về việc chuyển chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn xã Tiến Thắng, TP Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Tiến Thắng số: 1552/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; 387/QĐ-UBND

ngày 18/3/2026 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; 485/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 về việc điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, chỉnh trang đường giao thông trục chính thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng (gồm 11 tuyến);

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tiến Thắng: số 233/QĐ-BQLDA ngày 16/4/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật; số 241/QĐ-BQLDA ngày 17/04/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án; số 243/QĐ-BQLDA ngày 17/4/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT gói thầu xây lắp thuộc dự án; số 244/QĐ-BQLDA ngày 17/4/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 02: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường giao thông trục chính thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng (gồm 11 tuyến);

Căn cứ Tờ trình phê duyệt E-HSMT số 107/2026/TTr-TTL ngày 20/4/2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông Tây Thăng Long;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 113/2026/BCTĐ-HSMT ngày 21/4/2026 của Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án Hà Nội;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý dự án tại Tờ trình số 269/TTr-QLDA ngày 21/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường giao thông trục chính thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng (gồm 11 tuyến), gồm các nội dung sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường giao thông trục chính thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng (gồm 11 tuyến).
2. Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng công trình.
3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tiến Thắng.
4. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tiến Thắng.
5. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông Tây Thăng Long.
6. Đơn vị thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu: Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án Hà Nội.
7. Nguồn vốn: Ngân sách xã.
8. Nội dung hồ sơ mời thầu: Theo nội dung hồ sơ mời thầu do Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông Tây Thăng Long lập và được thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 113/2026/BCTĐ-HSMT ngày 21/4/2026 của Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án Hà Nội.

Điều 2. Trách nhiệm của Phòng Quản lý dự án:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND xã Tiến Thắng và Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng về quá trình thẩm định HSMT theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Rà soát kỹ hồ sơ mời thầu, bảng tiên lượng mời thầu trước khi phát hành. Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước về đấu thầu và dự toán được duyệt.

3. Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành về đấu thầu, quản lý xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Phó Giám đốc; Trưởng các phòng: Hành chính - Dịch vụ công, Quản lý dự án, Kế toán; Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông Tây Thăng Long; Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án Hà Nội và các Ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND xã (để b/c);
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Lưu: HC-DVC, QLDA (V).

GIÁM ĐỐC

Tạ Thành Nam