

UBND THÀNH PHỐ HUẾ
BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2102/BQLDA-KHKTTĐ

Huế, ngày 12 tháng 5 năm 2026

Về việc trả lời nội dung nội dung làm rõ E-HSMT gói thầu số 03: Chi phí xây dựng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 08 phòng trường THCS Vinh Thanh.

Kính gửi: Các Nhà thầu tham dự thầu

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 (Ban QLDA) nhận được các Văn bản (gồm: 01 Văn bản ngày 02/5/2026 và 01 Văn bản ngày 04/5/2026) đề nghị làm rõ E-HSMT gói thầu số 03: Chi phí xây dựng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 08 phòng trường THCS Vinh Thanh trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Sau khi nhận được phản hồi, Ban QLDA đã tổ chức rà soát các nội dung kiến nghị của các Nhà thầu và đã tổ chức điều chỉnh bổ sung E-HSMT theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh E-HSMT số 2101/QĐ-BQLKV3 ngày 12/5/2026 và nội dung của E-HSMT điều chỉnh bổ sung trên hệ thống, đồng thời gia hạn thời gian đóng thầu của gói thầu trên đến 14 giờ 00 phút ngày 18/5/2026.

Ban QLDA trả lời đề các Nhà thầu tham dự thầu được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD và các PGĐ Ban;
- Phòng QLDA; Ban ĐHĐAĐS;
- Lưu: VT, KHKTTĐ, NĐThịnh.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Viết Tú