

Số: /QĐ-BQLHKT&NN

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu

Gói thầu số 20: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 473/QĐ-BQLHKT&NN ngày 31/10/2025 thuộc dự án thành phần 2: Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (giai đoạn 1)

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH25 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật Hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 16/8/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải về thông tin lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 74/2025/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 ban hành quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 4751/QĐ-UBND ngày 16/9/2025 phê duyệt dự án thành phần 2: Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (giai đoạn 1); số 5969/QĐ-UBND

ngày 28/11/2025 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; biên chế hành chính, sự nghiệp; khoa học và công nghệ năm 2026;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội: số 473/QĐ-BQLHKT&NN ngày 31/10/2025 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; số 491/QĐ-BQLHKT&NN ngày 03/11/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 18, 20, 26; số 494/QĐ-BQLHKT&NN ngày 04/11/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 25: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT; số 641/QĐ-BQLHKT&NN ngày 11/12/2025 phê duyệt dự toán gói thầu số 20: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị thuộc dự án thành phần 2: Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (giai đoạn 1);

Căn cứ Tờ trình số 20/TTr-BACA ngày 23/4/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Á về việc đề nghị phê duyệt E- HSMT gói thầu số 20: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị thuộc dự án thành phần 2: Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (giai đoạn 1); kèm theo E- HSMT được các thành viên Tổ chuyên gia ký, đơn vị tư vấn đóng dấu xác nhận;

Căn cứ Quyết định số 0411/QĐ-AT ngày 04/11/2025 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Thu về việc thành lập tổ thẩm định E- HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 2404/BCTĐ-AT ngày 24/4/2026 của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại An Thu thẩm định E- HSMT gói thầu số 20: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị thuộc dự án thành phần 2: Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (giai đoạn 1);

Căn cứ Tờ trình số 162/TTr-KHTH ngày 24/4/2026 của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và xét đề nghị của phòng Kỹ thuật - Thẩm định tại Báo cáo kiểm tra E- HSMT số 140/BCKT-KTTĐ ngày 24/4/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 20: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị thuộc dự án thành phần 2: Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (giai đoạn 1) với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 20: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị.
2. Đơn vị tư vấn lập E-HSMT: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Á.
3. E-HSMT bao gồm:
 - 3.1. Số E-TBMT: IB2600169944.
 - 3.2. Thuyết minh E-HSMT:

Phần 1: Thủ tục đấu thầu

Chương I - Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II - Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV - Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2: Điều khoản tham chiếu:

Chương V - Điều khoản tham chiếu

Phần 3: Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng:

Chương VI - Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII - Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

(Chi tiết tại E-HSMT được đóng dấu kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình phê duyệt (bao gồm tính chính xác, hợp pháp của khối lượng mời thầu, các thông tin, số liệu, tài liệu đề trình duyệt);

- Thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tổng hợp; Tài chính - Kế toán; Kỹ thuật - Thẩm định; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Sở: TC, NN&MT;
- Kho bạc NN;
- Đ/c Đàm Văn Hân - PGĐ;
- Lưu: VT, KTTĐ (hiệp 5b).

GIÁM ĐỐC

Hoàng Trọng Tùng