

Số: 1459/QĐ-PCBC

Bình Chánh, ngày 05 tháng 5 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án “Hoàn thiện lưới điện trung thế các xã khu vực phía Bắc huyện Bình Chánh”, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án “Hoàn thiện lưới điện trung thế các xã khu vực phía Bắc huyện Bình Chánh”, thuộc dự án “Hoàn thiện lưới điện trung thế các xã khu vực phía Bắc huyện Bình Chánh”**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023*

*Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ tờ trình số 1761/KHVT ngày 29/4/2026 của Tổ chuyên gia Công ty Điện lực Bình Chánh về việc trình duyệt E-HSMT gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án “Hoàn thiện lưới điện trung thế các xã khu vực phía Bắc huyện Bình Chánh”;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1056/QLĐT ngày 04/5/2026 của tổ thẩm định Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thẩm định E-HSMT gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án “Hoàn thiện lưới điện trung thế các xã khu vực phía Bắc huyện Bình Chánh”;*

*Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;*

*Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-HĐTV ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP HCM về việc ban hành Quy chế về công tác kế hoạch áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TPHCM;*

*Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-EVNHCMC ngày 01/7/2025 của Tổng công ty về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh;*

*Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-EVNHCMC ngày 21/01/2026 của Tổng công ty Điện lực TP HCM về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính - đầu tư xây dựng năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm;*

*Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-HĐTV ngày 03/4/2026 của Tổng công ty Điện lực Tp.HCM về việc ban hành quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-PCBC ngày 05/01/2019 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng QLDT trong Công ty Điện lực Bình Chánh;*

*Căn cứ Quyết định số 1276/QĐ-PCBC ngày 16/4/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc ban hành danh mục và kế hoạch vốn ĐTXD 2025 (lần 4);*

*Căn cứ Quyết định số 1053/QĐ-PCBC ngày 01/4/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt TKBVTC-DT xây dựng công trình: “Hoàn thiện lưới điện trung thế các xã khu vực phía Bắc huyện Bình Chánh”;*

*Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-PCBC ngày 20/4/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Hoàn thiện lưới điện trung thế các xã khu vực phía Bắc huyện Bình Chánh”;*

*Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-PCBC ngày 20/4/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thành lập tổ chuyên gia cho gói thầu “Hoàn thiện lưới điện trung thế các xã khu vực phía Bắc huyện Bình Chánh”;*

*Căn cứ Quyết định số 1446/QĐ-PCBC ngày 04/5/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ viên Tổ thẩm định..*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án “Hoàn thiện lưới điện trung thế các xã khu vực phía Bắc huyện Bình Chánh” với các nội dung như sau:

### 1. Phạm vi công việc của gói thầu với các hạng mục công việc như sau:

#### a. Phần trung thế nổi:

- Trồng mới 164 trụ BTLT 14m đơn (02 khúc, lực đầu trụ 8.5kN).
- Trồng mới 01 trụ BTLT 14m ghép ( lực đầu trụ 14m 8.5kN).
- Trồng mới 33 trụ BTLT 14m ghép (02 khúc, lực đầu trụ 8.5kN).
- Thay 5.834 mét đơn tuyến cáp 3ACV240mm<sup>2</sup> + AC95mm<sup>2</sup> thành cáp 3ACV240mm<sup>2</sup> + AC95mm<sup>2</sup>.
- Thay 698 mét đơn tuyến cáp 3ACV50mm<sup>2</sup> + AC50mm<sup>2</sup> thành cáp 3ACV240mm<sup>2</sup> + AC95mm<sup>2</sup>.
- Thay 358 mét đơn tuyến cáp 3ACV95mm<sup>2</sup> + AC50mm<sup>2</sup> thành cáp 3ACV240mm<sup>2</sup> + AC95mm<sup>2</sup>.
- Kéo mới 5.213 mét dây chống sét TK50mm<sup>2</sup>.
- Thay 1.677 mét dây chống sét TK50mm<sup>2</sup>.

#### b. Phần lắp dựng dây:

- Lắp đà đơn L75\*75\*8 dài 2,4m: 161 bộ.
- Lắp đà đơn L75\*75\*8 dài 2m: 12 bộ.
- Lắp sứ đứng 24kV + ty: 519 bộ.
- Lắp sứ treo 24kV: 1.761 bộ.

#### c. Phần hạ thế nổi:

- Kéo mới 165 mét cáp ABC 4x95mm<sup>2</sup>.

#### d. Phần vật tư, thiết bị thu hồi (chủ yếu):

- 17 cái FCO 100A 24kV.
- 03 bộ tụ bù trung thế.
- 1.677 mét cáp chống sét TK50mm<sup>2</sup>.
- 1.137,63 kg cáp AC50mm<sup>2</sup>.
- 2.240,26 kg cáp AC95mm<sup>2</sup>.
- 152,50 mét cáp đồng 25mm<sup>2</sup> bọc 24kV.
- 2.418 mét cáp ACV50mm<sup>2</sup> bọc 24kV.
- 750 mét cáp ACV95mm<sup>2</sup> bọc 24kV.
- 17.502 mét cáp ACV240mm<sup>2</sup> bọc 24kV.

- 12 trụ BTLT 8,4 mét.
- 01 trụ BTLT 6 mét.
- 213 trụ BTLT 12 mét.

**e. Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại (chủ yếu):**

- 18 cái LBFCO 200A 24kV.
- 88 cái FCO 100A 24kV.
- 06 cái DS 3P 630A 24kV.
- 04 cái Recloser 3P 630A 24kV (có chức năng scada).
- 03 bộ LBS 3P 630A 24kV (có chức năng scada).
- 88 cái LA 18kV 10kA.
- 157 hộp domino 9 cực.
- 05 MBT 400kVA.
- 01 MBT 560kVA.
- 01 MBT 630kVA.
- 01 MBT 1P 25kVA.
- 07 tủ MCCB hạ thế hợp bộ.
- 157,5 mét cáp đồng bọc hạ thế 240mm<sup>2</sup>.
- 63 mét cáp đồng bọc hạ thế 300mm<sup>2</sup>.

**2. Mục lục hồ sơ mời thầu:**

- Mô tả tóm tắt.
- Từ ngữ viết tắt.
- **Phần thứ nhất: THỦ TỤC ĐẤU THẦU**
  - + Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
  - + Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
  - + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.
  - + Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
- **Phần thứ hai: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU.**
  - + Chương V : Điều khoản tham chiếu.
- **Phần thứ ba: ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**
  - + Chương VI: Điều chung của hợp đồng.
  - + Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
  - + Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

**3. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu:** Tối thiểu 18 ngày kể từ ngày phát hành văn bản mời thầu.

**4. Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu:**  $\geq 120$  ngày kể từ thời điểm đóng thầu

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty Điện lực Bình Chánh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) Phòng Kế hoạch và Vật tư, các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT, NHH.

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Công Thành**