

Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-TCG.NCL ngày 05 tháng 5 năm 2026 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Nam Cửu Long về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa mặt đường đoạn Km11+300 - Km15+800; Sửa chữa khe co giãn: cầu Ngã Cay; cầu Thông Thuyền, cầu Địa Gáy, cầu Xẻo Cao - Đường tỉnh 925;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 06.5/BCTĐ.2026 ngày 06 tháng 5 năm 2026 của Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Ngô Hùng về việc thẩm định hồ sơ mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa mặt đường đoạn Km11+300 - Km15+800; Sửa chữa khe co giãn: cầu Ngã Cạy; cầu Thông Thuyền, cầu Địa Gáy, cầu Xẻo Cao - Đường tỉnh 925;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kết cấu hạ tầng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa mặt đường đoạn Km11+300 - Km15+800; Sửa chữa khe co giãn: cầu Ngã Cạy; cầu Thông Thuyền, cầu Địa Gáy, cầu Xẻo Cao - Đường tỉnh 925 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kết cấu hạ tầng, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Nam Cừ Long và Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Ngô Hùng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Nam Cừ Long, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Ngô Hùng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KCHT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Lê Trung