
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu 

- Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường mầm non Hoa Hồng, Mầm non Bình Định (Cụm Ngô Phần), Mầm non Lâm Thao 

(Cụm Ngọc Quan), tiểu học Quảng Phú số 1, THCS Quảng Phú, xã Lâm Thao. 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng. 

- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Lâm Thao. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. 

- Địa điểm xây dựng: Xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh. 

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.  

Quy mô đầu tư và các giải pháp thiết kế chủ yếu xây dựng: 

* Trường Mầm non Hoa Hồng: 

- Khối nhà lớp học 02 tầng 8 phòng: 

+ Tháo dỡ mái tôn, xà gồ mái. Thay thế bằng xà gồ sắt hộp 40x80x1.8mm. Vệ sinh sê nô mái. Lãng VXM M75# dốc 

về ống thu nước mái. Quét sika chống thấm. Thay thế hệ chống chống sét mái, hệ thống thoát nước mái sử dụng ống PVC 

D90.  

+ Phá dỡ gạch lát nền hiện trạng. Lát hoàn trả gạch Granite 600x600mm. 

+ Phá dỡ lan can bê tông hiện trạng. Thay thế bằng lan can Inox sắt tròn D09 dày 1.5mm kết hợp hộp vuông 

25x25x1.4mm. 

- Khối nhà lớp học 02 tầng và hội trường: 



+ Tháo dỡ mái tôn, xà gồ mái. Thay thế bằng xà gồ sắt hộp 40x80x1.8mm. Vệ sinh sê nô mái. Lãng VXM M75# dốc 

về ống thu nước mái. Quét sika chống thấm. Thay thế hệ chống chống sét mái, hệ thống thoát nước mái sử dụng ống PVC 

D90.  

+ Phá dỡ lan can bê tông mặt sau tầng 1 mở rộng nền nhà tầng 1 1.5m. Nền đổ BTXM M200# đá 1x2 dày 10cm. Trên 

lát gạch Granite 600x600mm. 

+ Phá dỡ lan can bê tông mặt trước tầng 2 hiện trạng. Thay thế bằng lan can Inox sắt tròn D09 dày 1.5mm kết hợp hộp 

vuông 25x25x1.4mm. 

- Xây mới nhà để xe giáo viên (S=68.5m2). Tháo dỡ nhà để xe hiện trạng. Tôn nền trung bình dày 15cm cát đen đầm 

chặt K90. Nền đổ BTXM, trên lát gạch đỏ kích thước 600x600mm. Vì kèo nhà để xe sử dụng sắt hộp 30x60x1.8mm. Trên lợp 

tôn xốp dạy 0.45mm. 

- Xây mới nhà kho (S=130m2). Tôn nền trung bình dày 15cm cát đen đầm chặt K90. Nền đổ BTXM, trên lát gạch đỏ 

kích thước 600x600mm. Vì kèo nhà kho sử dụng sắt hộp 30x60x1.8mm. Trên lợp tôn xốp dạy 0.45mm. 

+ Phá dỡ tường rào hiện trạng. Xây mới tường rào H=1.6m (L=66m). Tường trát hoàn thiện VXM M75# dày 1.5cm. 

Sơn hoàn thiện 1 lớp lót 2 lớp phủ.  

+ Chặt bỏ 03 gốc cây hiện trạng. 

+ Lắp đặt 03 đèn năng lượng mặt trời 100w gắn tường. 

* Trường mầm non Bình Định (Cụm Ngô Phần): 

+ Tháo dỡ mái tôn, xà gồ mái. Thay thế bằng xà gồ sắt hộp 40x80x1.8mm. Vệ sinh sê nô mái. Lãng VXM M75# dốc 

về ống thu nước mái. Quét sika chống thấm. Thay thế hệ chống chống sét mái, hệ thống thoát nước mái sử dụng ống PVC 

D90. 

+ Phá lớp vữa trát tường trong và ngoài nhà hiện trạng. Trát hoàn thiện VXM M75# dày 2cm. Trần cạo bỏ lớp sơn hiện 

trạng. Toàn bộ công trình sơn 1 lớp lót 2 lớp phủ.  

+ Phá dỡ gạch lát nền hiện trạng. Lát hoàn thiện gạch Granite 600x600mm. 

+ Ốp tường gạch 300x600 cao 1.8m 02 phòng kho tầng 1 và phòng âm nhạc tầng 2. 

+ Tháo dỡ tấm trần nhà vệ sinh lớp học hiện trạng. Lắp đặt tấm trần nhựa 600x600mm. 



+ Phá dỡ tường rào phía trước trường (L=53m). Xây mới tường rào thoáng Inox hộp 30x60x1.5mm.  

+ Phá dỡ lớp vữa trát tường rào xung quanh trường. Trát hoàn thiện VXM M75# dày 2cm. Sơn hoàn thiện 1 lớp lót, 2 

lớp phủ. 

+ Làm mới rãnh thoát nước sân trường B400 (L=35m). Thành rãnh xây gạch XM, đáy lãng vữa XM. Trên đậy tấm đan 

BTCT. Thu nước mặt bằng tấm Composite. Tháo dỡ tấm đan rãnh thoát nước hiện trạng. Nạo vét bùn. 

+ Toàn bộ sân trường đổ BTXM M200 đá 1x2 dày 10cm. Trên lát gạch Terrazzo 400x400mm. 

+ Lắp đặt 03 đèn năng lượng mặt trời 100w gắn tường. 

* Mầm non Lâm Thao (Cụm Ngọc Quan): 

+ Tháo dỡ mái tôn, xà gồ mái. Thay thế bằng xà gồ sắt hộp 40x80x1.8mm. Vệ sinh sê nô mái. Lãng VXM M75# dốc 

về ống thu nước mái. Quét sika chống thấm. Thay thế hệ chống chống sét mái, hệ thống thoát nước mái sử dụng ống PVC 

D90. 

+ Phá lớp vữa trát tường trong và ngoài nhà hiện trạng. Trát hoàn thiện VXM M75# dày 2cm. Trần cạo bỏ lớp sơn hiện 

trạng. Toàn bộ công trình sơn 1 lớp lót 2 lớp phủ.  

+ Phá dỡ gạch lát nền hiện trạng. Lát hoàn thiện gạch Granite 600x600mm. 

+ Ốp tường gạch 300x600 cao 2.1m trong phòng học, phòng ngủ, sân phơi và ngoài hành lang. 

+ Tháo dỡ của đi và cửa sổ hiện trạng. Thay thế bằng cửa nhôm hệ. Kính dày 6.38ly. 

+ Phá dỡ can lan hành lang hiện trạng. Thay thế bằng lan can Inox sắt tròn D09 dày 1.5mm kết hợp hộp vuông 

25x25x1.4mm. 

+ Sửa chữa sân phơi hiện trạng. Lắp đặt vách kính thành phòng ngủ cho trẻ. 

+ Tháo dỡ thiết bị vệ sinh, gạch ốp tường. Thay mới toàn bộ thiết bị vệ sinh, gạch ốp tường 300x600 cao sát trần.  

+ Sửa chữa 02 nhà vệ sinh cho giáo viên. Thay thế thiết bị vệ sinh, ốp lại gạch ốp tường 300x600mm. 

+ Tháo dỡ toàn bộ hệ thống điện, thiết bị điện. Lắp đặt mới thiết bị điện trong phòng. Đi mới đường dây điện. Thay thế 

hệ thống dây nguồn sử dụng dây cáp vặn xoắn 4x35mm. 



+ Làm mới rãnh thoát nước sân trường B400 (L=199.15m). Thành rãnh xây gạch XM, đáy lãng vữa XM. Trên đậy tấm 

đan BTCT. Thu nước mặt bằng tấm Composite. Tháo dỡ tấm đan rãnh thoát nước hiện trạng, nạo vét bùn. 

+ Toàn bộ sân trường đổ BTXM M200 đá 1x2 dày 12cm. Trên lát gạch Terrazzo 400x400mm. 

+ Xây mới 01 nhà để xe (S=370m2). Cột sử dụng sắt tròn D90 dày 3mm. Vì kèo, xà gồ sắt hình 40x80x1.8mm Trên 

lợp mái tôn liên doanh dày 0.45mm. Lắp đặt điện chiếu sáng. Nguồn điện lấy từ nhà lớp học. Sử dụng dây điện 2x1.5mm. Đi 

trong ống gen D16. 

+ Lắp đặt 03 đèn năng lượng mặt trời 100w gắn tường. 

* Trường Tiểu học Quảng Phú số 1: 

+ Tháo dỡ toàn bộ cửa đi và cửa sổ hiện trạng. Thay mới bằng cửa nhôm hệ kính dày 6.38ly. 

+ Phá dỡ lớp vữa trát tường trong và ngoài nhà. Trát VXM M75# dày 2cm. Sơn hoàn thiện 1 lớp lót, 2 lớp phủ. 

+ Lắp đặt 03 đèn năng lượng mặt trời 100w gắn tường. 

* Trường THCS Quảng Phú: 

+ Tháo dỡ mái tôn, xà gồ mái. Làm mới hệ thống xà gồ, vì kèo mái sắt hộp 40x80x1.8mm. Phần mái phủ trùm ra sê nô. 

Thay thế hệ chống chống sét mái. 

+ Cạo bỏ lớp sơn trong và ngoài nhà. Sơn hoàn thiện 1 lớp lót 2 lớp phủ.  

+ Tháo dỡ toàn bộ cửa đi và cửa sổ hiện trạng. Thay mới bằng cửa nhôm hệ kính dày 6.38ly. Thay thế hoa sắt cửa sổ 

sử dụng Inox 304 kích thước 14x14x1.4mm. 

+ Phá dỡ nền tầng 1. Đổ mới nền BTXM M200# đá 1x2 dày 10cm. Lát hoàn trả nền gạch Granite 600x600mm. 

+ Lắp đặt 02 đèn năng lượng mặt trời 100w gắn tường. 

2. Thời hạn hoàn thành. 

- Tối đa 180 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

- Tối đa 180 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 



III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 

a) Tiêu chuẩn, quy phạm chung 

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nộị dung về quản lý chất lượng, 

Thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng 

b. Tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật công tác chủ yếu: 

TCVN 4055:2012 Công trình xây dựng - Tổ chức thi công 

TCVN 4091:1985 Nghiệm thu các công trình xây dựng 

TCVN 9377:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu 

TCVN 4252:2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công 

TCVN 5637:1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản 

TCVN 5638:1991 Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản 

TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản 

Công tác trắc địa 

TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung 

Công tác đất, nền, móng 

TCVN 4447:2012 Công tác đất. Thi công và nghiệm thu 



TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung 

TCVN 9361:2012 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu 

Bê tông cốt thép toàn khối 

TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu. 

TCVN 5718:1993 Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước. 

TCVN 5724:1993 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu. 

TCVN 8828:2011 Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên 

TCVN 9334:2012 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy 

TCVN 9335:2012 
Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu 

âm và súng bật nẩy 

TCVN 9338:2012 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết 

TCVN 9340:2012 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu 

TCVN 9341:2012 Bê tông khối lớn - Thi công và nghiệm thu 

TCVN 9343:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì 

TCVN 9345:2012 Kết cấu BT và BTCT-Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm 

TCVN 9115:2012 TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu 



Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng 

TCVN 4085:1985 Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu 

TCVN 4459:1987 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng 

TCXDVN 336:2005 Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 

Công tác hoàn thiện 

TCVN 4516:1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu. 

TCVN 5674:1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu. 

TCVN 7505:2005 Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng – Lựa chọn và lắp đặt 

TCVN 7955:2008 Lắp đặt ván sàn. Quy phạm thi công và nghiệm thu 

TCVN 8264:2009 Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu 

TCVN9377-1:2012 
Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây 

dựng 

TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 2: Công tác trát trong xây dựng 

TCVN 9377-3:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng 

Hệ thống cấp thoát nước 

TCVN 4519:1988 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu. 



TCVN 5576:1991 Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật 

Hệ thống cấp điện, chiếu sáng 

TCVN 3624:1981 Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử 

TCVN 7997:2009 Cáp điện lực đi ngầm trong đất. Phương pháp lắp đặt 

An toàn trong thi công xây dựng 

TCVN 2288:1978 Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất 

TCVN 2292:1978 Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn. 

TCVN 3146:1986 Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn. 

TCVN 3147:1990 Quy phạm an toàn trong Công tác xếp dỡ- Yêu cầu chung 

TCVN 3153:1979 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động- Các khái niệm cơ bản- Thuật ngữ và định nghĩa 

TCVN 3254:1989 An toàn cháy. Yêu cầu chung 

TCVN 3255:1986 An toàn nổ. Yêu cầu chung 

TCVN 4431:1987 Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật 

TCVN 4879:1989 Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn 

TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng 



TCVN 5587:2008 Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện 

TCVN 8084:2009 Làm việc có điện. Găng tay bằng vật liệu cách điện 

TCXDVN 296.2004 Dàn giáo- Các yêu cầu về an toàn 

Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 

Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng 

Lưu ý: Trong mọi trường hợp nếu tiêu chuẩn kỹ thuật không tương ứng với nhau hoặc đã có tiêu chuẩn kỹ thuật mới 

thay thế, thì phiên bản mới nhất sẽ được áp dụng. 

2. Yêu cầu chung: 

Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân 

thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và 

theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Bên B phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu 

hay không nêu trong hợp đồng. 

Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt 

thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành, bên B phải: 

+ Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình 

không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động. 

+ Bằng mọi biện pháp hợp lý, bên B phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về 

tài sản và người ở công trường và khu vực lân cận. 

- Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử 

dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công 

trình. 



- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, 

nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì bên B phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong 

hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo 

thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của bên B theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời 

gian bảo hành công trình. 

- Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của bên B mà theo ý kiến của bên A người đó có hành vi 

sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì bên B không được phép cho người đó làm việc 

ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

- Bên B phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có 

tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, bên B phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, bên B phải thu dọn, san trả hiện trường và 

làm cho khu vực công trường được sạch sẽ. 

- Bên B chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của bên A và các tiêu chuẩn nghiệm 

thu công trình. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

Nhà thầu phải bố trí sơ đồ tổ chức thi công công trường phù hợp yêu cầu của HSMT. Các biện pháp tổ chức thi công 

tổng thể, sơ đồ tổng mặt bằng thi công cho gói thầu hợp lý, khả thi. 

Quá trình thi công, kiểm tra và nghiệm thu phải tuân thủ Nghị định 06/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản 

lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 



Việc tuân thủ các quy phạm trong thiết kế phải được thực hiện nhất quán. Trong quá trình thực hiện thi công, yêu cầu 

nhà thầu phối hợp với Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế và cơ quan Quản lý chất lượng xây dựng cơ bản địa phương để đảm bảo 

công tác thi công và nghiệm thu công trình. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử): 

Vật liệu xây dựng và chất lượng sản phẩm phải đạt yêu cầu tốt nhất và phải thoả mãn các quy định theo yêu cầu của 

thiết kế, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn quy phạm. Trong trường hợp không có các quy định và tiêu chuẩn của 

Việt Nam thì phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn Quốc tế tương đương do Nhà thầu đề xuất và được sự chấp thuận của Chủ đầu 

tư, cơ quan thiết kế và Kỹ sư giám sát chất lượng. 

Vật tư thiết bị đưa vào sử dụng trong công trình phải có xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất 

xứ của hàng hóa. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các chứng chỉ thí nghiệm, các kết quả kiểm tra do một phòng thí nghiệm hợp 

chuẩn cung cấp. 

Trừ khi có quy định khác, tất cả vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị và phụ kiện đưa vào sử dụng tuân thủ tiêu chuẩn Việt 

Nam (TCVN) phiên bản mới nhất áp dụng tại thời điểm dự thầu.  

Trong trường hợp bộ tiêu chuẩn Việt Nam chưa quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị đưa 

vào sử dụng, theo chỉ định của thiết kế hoặc phê duyệt của Chủ đầu tư, thì áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài tương đương. 

Các vật tư, thiết bị không liệt kê trong bảng này lấy theo quy định của thiết kế và tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam. 

Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử 

dụng. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công: 

Nhà thầu phải thiết kế bản vẽ, lập biện pháp tổ chức thi công cho từng giai đoạn thi công hợp lý, khả thi, đảm bảo an 

toàn. 

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, và an toàn lao động: 



Nhà thầu phải đề xuất phương án trang bị bảo hộ lao động, phương pháp đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong quá trình 

làm việc, đề xuất phương án bố trí hệ thống phòng chống cháy nổ, qui đinh nội qui phòng chống cháy nổ, giải pháp chống ồn 

chống bụi trong quá trình thi công. 

Biện pháp tổ chức thi công phải đề cập chi tiết đến điều kiện công trình, đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận. 

6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

Nhà thầu phải có biện pháp cụ thể huy động trang thiết bị máy móc thi công, phương án cung cấp vật tư vật liệu xây 

dựng, nhân lực và nhà xưởng thi công để hoàn thành gói thầu. Nhà thầu cũng cần nêu rõ những giải pháp dự phòng để huy 

động trang thiết bị máy móc thi công khi sảy ra sự cố hỏng hóc, mất điện… 

7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:  

a, Biện pháp tổ chức thi công. 

Nhà thầu phải nộp Hồ sơ thiết kế tổ chức thi công trong HSDT gồm: Thuyết minh + bản vẽ và bảng sơ đồ tổ chức thi 

công cho các hạng mục công trình. Trong sơ đồ đó cần nêu rõ vị trí và chức năng của những người điều hành chủ chốt. 

Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp giữa các đơn vị thi công và các đơn vị quản lý về nhân lực, tiến độ 

và chất lượng. 

b, Biện pháp kỹ thuật thi công. 

Nhà thầu phải nộp Hồ sơ thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công gồm: thuyết minh về biện pháp thi công kèm với HSDT 

trong đó mô tả chi tiết biện pháp thi công được đề xuất để thi công công trình và nguồn nhân lực sử dụng để hoàn tất công 

trình đúng thời hạn.  

Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể tại hiện trường thi công của gói thầu sau khi đã nghiên cứu và khảo sát 

thực địa. Biện pháp thi công cần được lập sao cho đảm bảo việc thi công không ảnh hưởng đến các hoạt động khác của BMT 

và môi trường xung quanh của khu vực thi công. 

Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể để triển khai thi công theo tiến độ bàn giao mặt bằng đã được BMT thông 

báo. 



Nhà thầu phải phối hợp với các nhà thầu phụ (nếu có) trong các vấn đề theo đúng chỉ định của bản vẽ kỹ thuật. 

Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc 

trước khi thi công. 

8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng nội bộ để đáp ứng chất lượng theo nghị định 06/NĐ- CP về Quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

Các tiêu chuẩn áp dụng trong công tác quản lý chất lượng của nhà thầu phải phù hợp với quy định hiện hành 

Nhà thầu phải đề ra các biện pháp bảo quản và đảm bảo chất lượng vật tư đưa vào công trình chặt chẽ, hợp lý với mặt 

bằng thi công 

Nhà thầu phải đưa đề ra Qui trình kiểm tra chất lượng, các biện pháp kiểm tra chất lượng cụ thể cho từng loại vật tư và 

biện pháp quản lý chất lượng vật liệu tại hiện trường hợp lý 

IV. Các bản vẽ: Theo E-HSMT. 
 


