

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT

“Gói 03: Thi công xây dựng dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Nghi Lộc quản lý”, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Nghi Lộc quản lý, thuộc Dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Nghi Lộc quản lý

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Tờ trình số 59/TCG ngày 20/04/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT “Gói 03: Thi công xây dựng dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Nghi Lộc quản lý”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 24/04/2026 của phòng Quản lý đầu tư - Công ty Điện lực Nghệ An về việc thẩm định hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu “Gói 03: Thi công xây dựng dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Nghi Lộc quản lý”;

Căn cứ Quyết định số 1708/QĐ-PCNA ngày 17/4/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt Dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 1796/QĐ-PCNA ngày 20/4/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-PCNA ngày 21/4/2026 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự toán gói thầu thuộc Dự án trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt HSMT, E-HSMT “Gói 03: Thi công xây dựng dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp

năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Nghi Lộc quản lý”, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo HSMT, E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông (Bà) Trưởng phòng, ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- QLDA (1b), TCKT (1b);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành