

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

“Gói thầu: Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính đợt 2 năm 2026”

Thuộc các Dự án: 1. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý; 2. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý; 3. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Yên Thành quản lý; 4. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 do Đội QLĐLKV Cửa Lò quản lý; 5. Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp 35kV do Đội QLĐLKV Quỳnh Hợp quản lý theo phương án Đa chia - Đa nối năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1791/QĐ-PCNA ngày 20/4/2026 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trên;

Căn cứ Quyết định số 1901/QĐ-PCNA ngày 22/4/2026 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự toán gói thầu trên;

Căn cứ Tờ trình số 64/TCG ngày 22/4/2026 của Tổ Chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu trên;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 25/4/2026 của Phòng Quản lý đầu tư về việc thẩm định E-HSMT gói thầu trên;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT “Gói thầu: Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính đợt 2 năm 2026” Thuộc các Dự án: 1. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý; 2. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ

áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý; 3. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Yên Thành quản lý; 4. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 do Đội QLĐLKV Cửa Lò quản lý; 5. Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp 35kV do Đội QLĐLKV Quỳnh Hợp quản lý theo phương án Đa chia - Đa nối năm 2026, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án - Công ty Điện lực Nghệ An chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCKT (1b);
- QLDA (1b);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành