

Số: MO/QĐ-BQLDALH

Đình Văn Lâm Hà, ngày 06 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt sửa đổi nội dung E-HSMT gói thầu số 06: Thi công xây dựng đường vành đai Đình Văn – Đạ Đờn, huyện Lâm Hà thuộc dự án: Xây dựng đường vành đai Đình Văn - Đạ Đờn, huyện Lâm Hà

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD KHU VỰC LÂM HÀ

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của bộ tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 quy định chi tiết về mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, và tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Lâm Đồng: số 210/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương; số 167/NQ-HĐND ngày 07/03/2023 về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; số 276/NQ-HĐND ngày 19/04/2024 về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng: số 1568/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 về việc phê duyệt dự án: Xây dựng đường Đình Văn – Đạ Đờn, huyện Lâm Hà; số 1764/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 về việc phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư: Xây dựng đường vành đai Đình Văn – Đạ Đờn, huyện Lâm Hà; số 1915/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư: Xây dựng đường vành đai Đình Văn – Đạ Đờn, huyện Lâm Hà; số 2214/QĐ-UBND ngày 19/11/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng đường vành đai Đình Văn – Đạ Đờn, huyện Lâm Hà

Hà; Số 1556/QĐ-UBND ngày 21/4/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường vành đai Đình Văn – Đa Đồn, huyện Lâm Hà;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà: số 34/QĐ-BQLDALH ngày 01/4/2026 về việc thành lập tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà; số 56/QĐ-BQLDALH ngày 22/4/2026 về việc phê duyệt thiết kế - dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án xây dựng đường vành đai Đình Văn – Đa Đồn, huyện Lâm Hà; số 57/QĐ-BQLDA ngày 22/4/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Xây dựng đường vành đai Đình Văn - Đa Đồn, huyện Lâm Hà; số 61/QĐ-BQLDA ngày 23/4/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà về việc chỉ định thầu gói thầu số 05: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 06: Thi công xây dựng đường vành đai Đình Văn – Đa Đồn, huyện Lâm Hà thuộc dự án: Xây dựng đường vành đai Đình Văn - Đa Đồn, huyện Lâm Hà,

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-BQLDALH ngày 29/4/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 06: Thi công xây dựng đường vành đai Đình Văn – Đa Đồn, huyện Lâm Hà thuộc dự án: Xây dựng đường vành đai Đình Văn - Đa Đồn, huyện Lâm Hà;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-BQLDA ngày 06/5/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng dự án: Xây dựng đường vành đai Đình Văn - Đa Đồn, huyện Lâm Hà;

Xét đề nghị của phòng Quản lý dự án và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín về việc phê duyệt sửa đổi nội dung E-HSMT gói thầu số 06: Thi công xây dựng đường vành đai Đình Văn – Đa Đồn, huyện Lâm Hà thuộc dự án: Xây dựng đường vành đai Đình Văn - Đa Đồn, huyện Lâm Hà (kèm theo báo cáo thẩm định số 10/BCTĐ-TTĐ ngày 06/5/2026 của Tổ thẩm định thuộc hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt sửa đổi nội dung E-HSMT gói thầu số 06: Thi công xây dựng đường vành đai Đình Văn – Đa Đồn, huyện Lâm Hà thuộc dự án: Xây dựng đường vành đai Đình Văn - Đa Đồn, huyện Lâm Hà với những nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Các nội dung khác tuân thủ theo E-HSMT đã được phê duyệt tại Quyết định số 98/QĐ-BQLDALH ngày 29/4/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 06: Thi công xây dựng đường vành đai Đình Văn – Đa Đồn, huyện Lâm Hà thuộc dự án: Xây dựng đường vành đai Đình Văn - Đa Đồn, huyện Lâm Hà.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng, đội thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- Lưu VT, P. QLDA. 

GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Thành