

Số: 41 /QĐ-CBN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua sắm, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Nâng cao năng lực quản lý container tại Cảng Bến Nghé”**

### TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG BẾN NGHÉ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Các Quyết định của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé: số 72/QĐ-CBN ngày 24/9/2020 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Nâng cao năng lực quản lý Container tại Cảng Bến Nghé”; số 55/QĐ-CBN ngày 28/8/2024 và số 33/QĐ-CBN ngày 07/4/2026 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh) dự án “Nâng cao năng lực quản lý Container tại Cảng Bến Nghé”;

Căn cứ Các Quyết định của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé: số 92/QĐ-CBN ngày 27/11/2020 về việc phê duyệt Thiết kế chi tiết và dự toán dự án “Nâng cao năng lực quản lý Container tại Cảng Bến Nghé”; số 56/QĐ-CBN ngày 29/8/2024 và số 34/QĐ-CBN ngày 13/4/2026 về việc phê duyệt Thiết kế chi tiết và dự toán (điều chỉnh) dự án “Nâng cao năng lực quản lý Container tại Cảng Bến Nghé”;

Căn cứ Các Quyết định của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé: số 79/QĐ-CBN ngày 06/10/2020 về việc phê duyệt giá gói thầu dự án “Nâng cao năng lực quản lý Container tại Cảng Bến Nghé”; số 57/QĐ-CBN ngày 29/8/2024 và số 35/QĐ-CBN ngày 13/4/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh giá các gói thầu dự án “Nâng cao năng lực quản lý Container tại Cảng Bến Nghé”;

Căn cứ Các Quyết định của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé: số 80/QĐ-CBN ngày 06/10/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Nâng cao năng lực quản lý Container tại Cảng Bến Nghé”; số 70/QĐ-CBN



ngày 22/10/2021, số 75/QĐ-CBN ngày 09/8/2022, số 18/QĐ-CBN ngày 10/4/2023, số 58/QĐ-CBN ngày 29/8/2024; số 21/QĐ-CBN ngày 21/3/2025 và số 36/QĐ-CBN ngày 13/4/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Nâng cao năng lực quản lý Container tại Cảng Bến Nghé”;

Căn cứ E-HSMT gói thầu “Mua sắm, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin” thuộc dự án “Nâng cao năng lực quản lý Container tại Cảng Bến Nghé” do Công ty Cổ phần tư vấn EBIT lập tháng 4/2026;

Căn cứ Tờ trình số 0405/TTr-EBIT ngày 04/5/2026 của Tổ chuyên gia Công ty cổ phần Tư vấn EBIT về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua sắm, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin” thuộc dự án “Nâng cao năng lực quản lý container tại Cảng Bến Nghé”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 0505/BCTĐ-HTC ngày 05/5/2026 của Tổ thẩm định Công ty TNHH Hà Thăng về việc báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT gói thầu “Mua sắm, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin” thuộc dự án “Nâng cao năng lực quản lý container tại Cảng Bến Nghé”;

Căn cứ Tờ trình của Phòng kỹ thuật và Công trình về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua sắm, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin” thuộc dự án “Nâng cao năng lực quản lý container tại Cảng Bến Nghé”.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: *Mua sắm, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin* với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2:** Giao Phòng Kỹ thuật và Công trình, Công ty Cổ phần Tư vấn EBIT chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kỹ thuật và Công trình, Phòng Kế toán - Tài vụ, Công ty Cổ phần Tư vấn EBIT, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KT&CT(01b).Q28.06.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Ngọc Thảo**