

Số: /QĐ-VP

Liên Minh, ngày tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Gói thầu số 04: Toàn bộ chi phí xây dựng và thiết bị thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng nhà làm việc trụ sở UBND xã Liên Minh; Hạng mục: Xây lắp dựng nhà khung thép phía Đông Nam trụ sở

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ LIÊN MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 14/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 về phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 34/2025/QĐ-UBND ngày 07/05/2025 về việc lập, phê duyệt danh mục và bố trí kinh phí sửa chữa công trình tài sản công sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Thành phố;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Liên Minh: số 1337/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; số 1451/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 về việc giao bổ sung dự toán kinh phí chi thực hiện; số 717/QĐ-UBND ngày 21/04/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng nhà làm việc trụ sở UBND xã Liên Minh; Hạng mục: Xây lắp dựng nhà khung thép phía Đông Nam trụ sở;

Căn cứ các Quyết định của Văn phòng HĐND và UBND xã Liên Minh: số 22/QĐ-VP ngày 12/03/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 40/QĐ-VP ngày 23/04/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng nhà làm việc trụ sở UBND xã Liên Minh; Hạng mục: Xây lắp dựng nhà khung thép phía Đông Nam trụ sở;

Căn cứ Tờ trình số 25/TTr-HSMT ngày 07/05/2026 của Tổ chuyên gia – Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và giải pháp môi trường Hải Đăng về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Toàn bộ chi phí xây dựng và thiết bị Công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng nhà làm việc trụ sở UBND xã Liên Minh; Hạng mục: Xây lắp dựng nhà khung thép phía Đông Nam trụ sở;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 29/2026/BCTĐ-HSMT ngày 08/05/2026 của Công ty TNHH tư vấn và công nghệ xây dựng AT Việt Nam về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 04: Toàn bộ chi phí xây dựng và thiết bị Công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng nhà làm việc trụ sở UBND xã Liên Minh; Hạng mục: Xây lắp dựng nhà khung thép phía Đông Nam trụ sở;

Theo đề nghị phụ trách kế toán Văn phòng HĐND và UBND xã Liên Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 04: Toàn bộ chi phí xây dựng và thiết bị Công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng nhà làm việc

trụ sở UBND xã Liên Minh; Hạng mục: Xây lắp dựng nhà khung thép phía Đông Nam trụ sở, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Bộ phận kế toán, đơn vị Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Phụ trách Kế toán, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và giải pháp môi trường Hải Đăng, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và công nghệ xây dựng AT Việt Nam, đơn vị Tư vấn quản lý dự án và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (Thực hiện);
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Bùi Lê Huy