

Số: 16/QĐ-BQLDA

Trung Chính, ngày 29 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Lai Đông 1, Lai Đông 2, Lai Đông 3 xã Trung Chính; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ TRUNG CHÍNH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 của UBND xã Trung Chính về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Lai Đông 1, Lai Đông 2, Lai Đông 3 xã Trung Chính; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-BQLDA ngày 23/4/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Trung Chính về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu chi phí xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Lai Đông 1, Lai Đông 2, Lai Đông 3 xã Trung Chính; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BQLDA ngày 23/4/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Trung Chính về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Lai Đông 1, Lai Đông 2, Lai Đông 3 xã Trung Chính; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến;

Căn cứ Tờ trình số 14/TCG-NG ngày 28/4/2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ngọc Giang về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Lai Đông 1, Lai Đông 2, Lai Đông 3 xã Trung Chính; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến;

Căn cứ Báo cáo số 20/BC-QV ngày 29/4/2026 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Quốc Việt về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Lai Đông 1, Lai Đông 2, Lai Đông 3 xã Trung Chính; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Lai Đông 1, Lai Đông 2, Lai Đông 3 xã Trung Chính; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Trung Chính và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Trung Chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HSDA.



Lưu Đạt Thuần