

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG
CHO GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN**

Mã TMBT : IB2600178104

Gói thầu : Gói thầu số 03: Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn đến năm 2025

Dự toán mua sắm : Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn đến năm 2025

Chủ đầu tư : Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

Tư vấn đánh giá E-HSDT : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thịnh Linh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHẦN I:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDXKT

Mã TMBT : IB2600178104

Gói thầu : Gói thầu số 03: Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn đến năm 2025

Dự toán mua sắm : Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn đến năm 2025

Chủ đầu tư : Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

Tư vấn đánh giá E-HSDT : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thịnh Linh

**Đại diện hợp pháp của đơn vị tư vấn
đánh giá E-HSDT**

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hà Duyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG THỊNH LINH
TỔ CHUYÊN GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0506.2-2026/TCG-BCĐG

Hải Phòng, ngày 05 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HĐXKT

Gói thầu số 03: Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn
đến năm 2025

Thuộc dự án: Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn
đến năm 2025

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.
- Tên dự án: Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn đến năm 2025.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn đến năm 2025.
- Số KHLCNT: PL2600095479, thời điểm đăng tải: 17/4/2026 - 14:44;
- Số E-TBMT: IB2600178104, thời điểm đăng tải: 05/5/2026 - 09:42;
- Giá gói thầu: 1.662.760.000 VND;
- Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, một giai đoạn hai túi hồ sơ;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý II/2026;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày;

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định số 705/QĐ-SNNMT ngày 17/4/2026 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn đến năm 2025;

+ Quyết định số 840/QĐ-STNMT ngày 04/5/2026 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03: Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn đến năm 2025;

+ Nội dung làm rõ, sửa đổi E-HSMT: văn bản yêu cầu làm rõ E-HSMT ngày 18/5/2026;

+ Các tài liệu khác có liên quan.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thịnh Linh thành lập theo Quyết định số 2304-2026/QĐ-THL ngày 23/4/2026 để thực hiện lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 03: Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn đến năm 2025.

Căn cứ Hợp đồng số 15/HĐTV ngày 23/4/2026 giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thịnh Linh về việc thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá HSMT gói thầu Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn đến năm 2025 thuộc Dự án: Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn đến năm 2025.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Bùi Quang Linh	Tổ trưởng	Lập E-HSMT, đánh giá các phần của E-HSDT và tổng hợp kết quả đánh giá
2	Ngô Văn Yên	Tổ viên	Lập E-HSMT, đánh giá các phần của E-HSDT và báo cáo kết quả với tổ trưởng
3	Mai Thái Sơn	Tổ viên	Lập E-HSMT, đánh giá các phần của E-HSDT và báo cáo kết quả với tổ trưởng

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia tiến hành đánh giá E-HSDT từ khi nhận đủ tài liệu liên quan cho đến khi kết quả đánh giá E-HSDT được phê duyệt. Tổ chuyên gia làm việc theo nguyên tắc trực tiếp trao đổi, so sánh, thảo luận để đi đến thống nhất và đưa ra kết luận đánh giá E-HSDT.

Trường hợp một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác, tổ chuyên gia sẽ họp và thống nhất đưa ra quyết định cuối cùng. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) sẽ được nêu trong Mục IV báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở E-HSDXKT:

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Hiệu lực E-HSDXKT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	vn2300941996	CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG KINH BẮC	90	120 ngày
2	vnz000000104	Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước - Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung	90	110 ngày

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDXKT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận
1	CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG KINH BẮC	Đạt
2	Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước - Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDXKT không hợp lệ: Không.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDXKT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không.

3. Đánh giá chi tiết E-HSDXKT

a) Trên cơ sở đánh giá chi tiết về kỹ thuật của từng E-HSDXKT (lập theo Mẫu số 02), kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Điểm kỹ thuật	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG KINH BẮC	Không đạt	712	
2	Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước - Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung	Không đạt	882	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDXKT (nếu có)):

1. CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG KINH BẮC

+ Nhà thầu không đáp ứng mức điểm tối thiểu mục 1.2 (nhà thầu đạt 0 điểm < mức điểm tối thiểu là 50 điểm). Lý do: Nhà thầu không có giấy hiệu chuẩn, kiểm định của Máy định vị GPS cầm tay. Chủ đầu tư có văn bản yêu cầu nhà thầu bổ sung, tuy nhiên nhà thầu chỉ cam kết “bổ sung ngay sau khi trúng thầu” và không cung cấp tài liệu chứng minh.

+ Nhà thầu không đáp ứng mức điểm tối thiểu mục 4. Nhân sự chủ chốt (nhà thầu đạt 290 điểm < mức điểm tối thiểu là 350 điểm). Lý do: Nhà thầu không đính kèm tài liệu để chứng minh kinh nghiệm tham gia thực hiện các hợp đồng/nhiệm vụ về Kiểm kê tài nguyên nước. Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu làm rõ, tuy nhiên nhà thầu đính kèm biên bản xác nhận thi công của “Gói thầu số 1 điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt và phân tích mẫu nước mặt thuộc dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tại tỉnh Bắc Ninh”. Gói thầu này không phải gói thầu về Kiểm kê tài nguyên nước.

2. Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước - Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Nhà thầu không đáp ứng mức điểm tối thiểu mục 3.6. Bố trí nhân sự thực hiện gói thầu (nhà thầu đạt 0 điểm < mức điểm tối thiểu là 21 điểm). Lý do: Nhà thầu không nộp nộp file scan bản gốc cam kết của nhân sự Nguyễn Văn Hợp kê cả sau khi được yêu cầu bổ sung. Nhà thầu có nêu nội dung thay thế nhân sự trong văn bản trả lời làm rõ, tuy nhiên gói thầu tư vấn không được thay thế nhân sự.

Nhà thầu không đáp ứng mức điểm tối thiểu mục 4.4. Cán bộ nội nghiệp và ngoại nghiệp (nhà thầu đạt 100 điểm < mức điểm tối thiểu là 119 điểm). Lý do: Nhà thầu đạt 0 điểm mục 4.4.1 do không chứng minh được bằng cấp của nhân sự Nguyễn Văn Hợp đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Chủ đầu tư có văn bản yêu cầu làm rõ tuy nhiên nhà thầu không cung cấp được tài liệu chứng minh bằng cấp của nhân sự đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG KINH BẮC

* Chủ đầu tư có yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT:

- Ngày yêu cầu: 01/6/2026; Thời hạn trả lời: 04/6/2026.

- Nội dung: Đề nghị nhà thầu bổ sung các tài liệu theo yêu cầu của E-HSMT.

* Nhà thầu trả lời làm rõ:

- Ngày trả lời: 03/6/2026, trả lời bổ sung ngày 04/6/2026.

- Nội dung: Nhà thầu bổ sung tài liệu.

2. Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước - Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

* Chủ đầu tư có yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT:
 - Ngày yêu cầu: 01/6/2026; Thời hạn trả lời: 04/6/2026.
 - Nội dung: Đề nghị nhà thầu bổ sung các tài liệu theo yêu cầu của E-HSMT.

* Nhà thầu trả lời làm rõ:
 - Ngày trả lời: 03/6/2026.
 - Nội dung: Nhà thầu bổ sung tài liệu.

d) Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý trong quá trình đánh giá: Không.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐXKT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật: **Không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.**

2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSĐXKT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

Báo cáo này được lập bởi

Tổ trưởng

Tổ viên

Tổ viên

Bùi Quang Linh

Ngô Văn Yên

Mai Thái Sơn