

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

Số: 2859/QĐ-QTPC

Phụ lục 1B/TT79/2025/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 12 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT
Gói thầu 28-2026: Cung cấp MBA các loại
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ
Đầu tư xây dựng và Sản xuất kinh doanh đợt 11 năm 2026

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Quảng Trị ban hành theo Quyết định số 657/QĐ-HĐTV ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4342/QĐ-QTPC ngày 01/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 2488/QĐ-QTPC ngày 21 tháng 4 năm 2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm VTTB phục vụ Đầu tư xây dựng và Sản xuất kinh doanh đợt 11 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2652/QĐ-QTPC ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 28-2026: Cung cấp MBA các loại, dự án: Mua sắm VTTB phục vụ Đầu tư xây dựng và Sản xuất kinh doanh đợt 11 năm 2026;

Căn cứ Văn bản kiến nghị làm rõ ngày 07 tháng 5 năm 2026;

Căn cứ Tờ trình ngày 08 tháng 5 năm 2026 về việc gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu 28-2026: Cung cấp MBA các loại thuộc dự án Mua sắm VTTB phục vụ Đầu tư xây dựng và Sản xuất kinh doanh đợt 11 năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 28A/2026 ngày 09 tháng 5 năm 2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị sửa đổi E-HSMT Gói thầu 28-2026: Cung cấp MBA các loại thuộc dự án Mua sắm VTTB phục vụ Đầu tư xây dựng và Sản xuất kinh doanh đợt 11 năm 2026;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 48/BCTĐ-TTĐ ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định sửa đổi E-HSMT gói thầu 28-2026: Cung cấp MBA các loại.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu 28-2026: Cung cấp MBA các loại với nội dung chính như sau:

1. Nguyên nhân sửa đổi e-HSMT:

E-HSMT gói thầu nêu trên đã được QTPC phê duyệt tại Quyết định số 2652/QĐ-QTPC ngày 29 tháng 4 năm 2026. Sau khi xem xét văn bản kiến nghị làm rõ E-HSMT, cần thiết phải sửa đổi yêu cầu về kỹ thuật vật tư thiết bị trong E-HSMT để phù hợp với các quy định liên quan.

2. Nội dung sửa đổi: Nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu của gói thầu 28-2026 theo Quyết định số 4342/QĐ-QTPC ngày 01/12/2025 của QTPC, chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ trưởng tổ chuyên gia, Trưởng phòng KH và Trưởng các phòng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- EVNCPC (báo cáo);
- Các PGĐ QTPC;
- KH, Tổ CG (thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐT.

Hoàng Hiếu Trung

PHỤ LỤC NỘI DUNG SỬA ĐỔI E-HSMT

1. Các nội dung sửa đổi E-HSMT.

TT	Nội dung	ĐVT	E-HSMT đã phê duyệt theo QĐ số 2652/QĐ-QTPC ngày 29/4/2026	Nội dung sửa đổi E-HSMT
	Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT			
	B. CÁC YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT			
	II. Yêu cầu kỹ thuật			
	II.2. Yêu cầu thông số kỹ thuật			
13	Tổn thất không tải (Po)			
	+ MBA 03 pha 35(22)/0,4kV 50kVA	W	≤ 108	≤ 143

2. Các nội dung còn lại của E-HSMT đã phê duyệt không thay đổi.