

Số: 1646/QĐ-UBND

Bắc Tiên Hưng, ngày 11 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở và nạo vét kênh Quán Dô đoạn từ Cầu Hậu đến trạm bơm Duyên Phú, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC TIÊN HUNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 136/2025/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 12/9/2025 của Ủy ban nhân dân xã Bắc Tiên Hưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở và nạo vét kênh Quán Dô đoạn từ Cầu Hậu đến trạm bơm Duyên Phú, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/01/2026 của Ủy ban nhân dân xã Bắc Tiên Hưng về việc phê duyệt Dự án: Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở và nạo vét kênh Quán Dô đoạn từ Cầu Hậu đến trạm bơm Duyên Phú, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 22/04/2026 của UBND xã Bắc Tiên Hưng về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở và nạo vét kênh Quán Dô đoạn từ Cầu Hậu đến trạm bơm Duyên Phú, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 29/04/2026 của UBND xã Bắc Tiên Hưng về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở và nạo vét kênh Quán Dô đoạn từ Cầu Hậu đến trạm bơm Duyên Phú, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Tờ trình số 08/TCG- TVVN ngày 11/05/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý dự án Việt Nam về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Công trình: Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở và nạo vét kênh Quán Dô đoạn từ Cầu Hậu đến trạm bơm Duyên Phú, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ báo cáo số 11.05/BCTĐ-TP ngày 11/05/2026 của Công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng Tiên Phong về việc Báo cáo thẩm định sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở và nạo vét kênh Quán Dô đoạn từ Cầu Hậu đến trạm bơm Duyên Phú, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở và nạo vét kênh Quán Dô đoạn từ Cầu Hậu đến trạm bơm Duyên Phú, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên với nội dung như sau:

1. Sửa đổi nội dung Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật - Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, nội dung như sau:

STT	Nội dung E-HSMT đã đăng tải	Nội dung E-HSMT sửa đổi
1.3	- Phần kè bao gồm: Đào móng, vận chuyển đất; đắp đất; đóng cọc tre; ván khuôn, bê tông móng tường kè; ván khuôn, cốt thép, bê tông khung dầm mái kè; ván khuôn, cốt thép, bê tông tấm lát; vải địa kỹ thuật; đá dăm lót mái kè; lấp đặt tấm lát; lẽ bê tông - Phần nạo vét, vận chuyển đất.	- Phần kè bao gồm: Đào đất, vận chuyển đất; đắp đất; đóng cọc tre; ván khuôn, bê tông móng tường kè; ván khuôn, cốt thép, bê tông khung dầm mái kè; ván khuôn, cốt thép, bê tông tấm lát; vải địa kỹ thuật; đá dăm lót mái kè; lấp đặt tấm lát; lẽ bê tông

2. Sửa đổi nội dung Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật - Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, nội dung như sau:

STT	Nội dung E-HSMT đã đăng tải	Nội dung E-HSMT sửa đổi
1.4	- Phần mương tưới hoàn trả: Đào móng, vận chuyển đất; ván khuôn, bê tông móng; xây, trát tường mương; ván khuôn, cốt thép, bê tông giằng mương.	- Phần mương tưới hoàn trả: Ván khuôn, bê tông móng; xây, trát tường mương; ván khuôn, cốt thép, bê tông giằng mương.

3. Sửa đổi nội dung Mẫu số 01C. Bảng khối lượng công việc mời thầu - Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu, nội dung như sau:

STT	Nội dung E-HSMT đã đăng tải	Nội dung E-HSMT sửa đổi
17.9	Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng cống hộp, vữa XM PCB30, cát mịn 1,5-2, mác 75	Xây gạch không nung 2 lỗ dọc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng cống hộp, vữa XM PCB30, cát mịn 1,5-2, mác 75
18.10	Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây cống, chiều dày ≤ 33cm, vữa XM PCB30, cát mịn 1,5-2, mác 75	Xây gạch không nung 2 lỗ dọc 6,5x10,5x22, xây cống, chiều dày ≤ 33cm, vữa XM PCB30, cát mịn 1,5-2, mác 75
19.4	Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây rãnh thoát nước, vữa XM PCB30, cát mịn 1,5-2, mác 75	Xây gạch không nung 2 lỗ dọc 6,5x10,5x22, xây rãnh thoát nước, vữa XM PCB30, cát mịn 1,5-2, mác 75

4. Sửa đổi nội dung phần I. Giới thiệu về gói thầu - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật, nội dung như sau:

Mục	Nội dung E-HSMT đã đăng tải	Nội dung E-HSMT sửa đổi
Mục 1, tiểu mục 1.2, ý b	b. Cống hộp tại cọc d10-d11 - Tường xây gạch đặc VXM M75 dày 33cm. Tường 2 bên được bố trí cột BTCT (33x33)cm.	b. Cống hộp tại cọc d10-d11 - Tường xây gạch không nung 2 lỗ dọc 6,5x10,5x22 M75 VXM M75 dày 33cm. Tường 2 bên được bố trí cột BTCT (33x33)cm.
Mục 1, tiểu mục 1.2, ý c	c. Cống thoát nước 70x70cm - Tường xây gạch đặc VXM M75 dày 33cm.	c. Cống thoát nước 70x70cm - Tường xây gạch không nung 2 lỗ dọc 6,5x10,5x22 M75 VXM M75 dày 33cm.
Mục 1, tiểu mục 1.2, ý e	e. Mương tưới b80 hoàn trả - Tường xây gạch VXM M75 dày 22cm.	e. Mương tưới b80 hoàn trả - Tường xây gạch không nung 2 lỗ dọc 6,5x10,5x22 M75 VXM M75 dày 22cm.

Lý do sửa đổi: Sửa đổi để phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật về lựa chọn nhà thầu.

Các nội dung khác của E-HSMT thuộc Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở và nạo vét kênh Quán Dô đoạn từ Cầu Hậu đến trạm bơm Duyên Phú, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên thực

hiện theo đúng Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 29/04/2026 của UBND xã Bắc Tiên Hưng và các nội dung của E-HSMT đã đăng tải.

Điều 2. Căn cứ sửa đổi E-HSMT được phê duyệt, Phòng kinh tế có trách nhiệm tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế xã; Thủ trưởng phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý dự án Việt Nam; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng Tiên Phong và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, PKT.



CHỦ TỊCH

Bùi Văn Duyệt





PHỤ LỤC ĐỊNH KÈM

(Ban hành theo Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 11/05/2026 của Ủy ban nhân dân xã Bắc Tiên Hưng)

1. Thông tin về dự án, gói thầu:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở và nạo vét kênh Quán Dô đoạn từ Cầu Hậu đến trạm bơm Duyên Phú, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên.
- Địa điểm xây dựng: xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình.
- Giá gói thầu: 38.951.761.000 (đã bao gồm chi phí dự phòng). (Giá gói thầu đã bao gồm 10% thuế VAT).
- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày.

2. Nội dung E-HSMT gồm:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu.

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kĩ thuật.

Chương V. Yêu cầu về kĩ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.