

Số: 38/QĐ-TTĐVSNC

Văn Lang, ngày 29 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E - HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình:
Nâng cấp cải tạo Đường giao thông nông thôn khu 1, 3, 8 (Bằng Giã)**

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 20/4/2026 của Chủ tịch UBND xã Văn Lang về việc phê duyệt dự án: NCCT Đường giao thông nông thôn khu 1, 3, 8 (Bằng Giã);

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-TTĐVSNC ngày 21/4/2026 của Giám đốc Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án: NCCT Đường giao thông nông thôn khu 1, 3, 8 (Bằng Giã);

Căn cứ tờ trình số 29.4/TTr-CC ngày 29/4/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH tư vấn xây dựng CHICO về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình: NCCT Đường giao thông nông thôn khu 1, 3, 8 (Bằng Giã);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E – HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình: NCCT Đường giao thông nông thôn khu 1, 3, 8 (Bằng Giã) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTDVSNC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Ngọc Doanh