

Số: 2420/QĐ-BVVT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt sửa đổi E-HSMT

**Gói thầu số 11: Xây lắp, thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Xây dựng khối cận lâm sàng, nhà văn phòng hành chính quản trị và khu
điều trị theo yêu cầu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp**

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của Sở Y tế thành phố Hải Phòng về việc giao cơ chế tự chủ cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 5609/QĐ-BVVT ngày 18/10/2023 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khối cận lâm

sàng, nhà văn phòng hành chính quản trị và khu điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiếp;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-BVVT ngày 12/02/2025 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiếp về việc phê duyệt dự án Xây dựng khối nhà cận lâm sàng, nhà văn phòng hành chính quản trị và khu điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiếp;

Căn cứ Quyết định số 2019/QĐ-BVVT ngày 02/6/2025 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiếp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn thực hiện dự án Xây dựng khối nhà cận lâm sàng, nhà văn phòng hành chính quản trị và khu điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiếp;

Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-BVVT ngày 27/02/2026 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiếp về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) thực hiện dự án Xây dựng khối nhà cận lâm sàng, nhà văn phòng hành chính quản trị và khu điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiếp;

Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-BVVT ngày 10/3/2026 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiếp về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng khối nhà cận lâm sàng, nhà văn phòng hành chính quản trị và khu điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiếp;

Căn cứ Quyết định số 2036/QĐ-BVVT ngày 24/4/2026 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiếp về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án: Xây dựng khối nhà cận lâm sàng, nhà văn phòng hành chính quản trị và khu điều trị theo yêu cầu bệnh viện Hữu nghị Việt Tiếp (lần 3);

Căn cứ Quyết định số 2089/QĐ-BVVT ngày 29/4/2026 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiếp về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 11: Xây lắp, thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng khối nhà cận lâm sàng, nhà văn phòng hành chính quản trị và khu điều trị theo yêu cầu bệnh viện Hữu nghị Việt Tiếp (lần 3);

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án công trình cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiếp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 11: Xây lắp, thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng khối cận lâm sàng, nhà văn phòng hành chính quản trị và khu điều trị theo yêu cầu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiếp với nội dung sau:

- Sửa đổi Mẫu số 01B. Phạm vi cung cấp hàng hóa và bảng khối lượng công việc mời thầu trong E-HSMT đăng tải theo thông báo mời thầu số IB2600181004 ngày 29/04/2026 (Chi tiết trong E-HSMT sửa đổi).

- Các nội dung khác của E-HSMT giữ nguyên theo E-HSMT được phê duyệt tại Quyết định số 2089/QĐ-BVVT ngày 29/4/2026.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án công trình cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp phối hợp với các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Giám đốc Ban quản lý dự án công trình cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp; Trưởng các phòng: Quản trị, Tài chính kế toán và các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, BQL.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Mạnh Thắng