

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu
Gói thầu số 1: SCL2026/13 - SCL ĐZ 22kV Lộc Hà**

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: SCL trực chính ĐZ 471E18.16, 473E18.16, 475E18.16; NR Thạch Châu 7, NR Thạch Bằng 3, 8, NR Thạch Mỹ 6, NR Mai Phụ 3, NR bệnh viện, NR Mai Phụ, NR Thạch Mỹ, NR Thạch Châu 5, NR Thạch Kim 8, NR nhà khách Biên Phòng, NR Thạch Bằng 19, NR LL 473-475E18.16

Thuộc dự án/dự toán mua sắm: SCL trực chính ĐZ 471E18.16, 473E18.16, 475E18.16; NR Thạch Châu 7, NR Thạch Bằng 3, 8, NR Thạch Mỹ 6, NR Mai Phụ 3, NR bệnh viện, NR Mai Phụ, NR Thạch Mỹ, NR Thạch Châu 5, NR Thạch Kim 8, NR nhà khách Biên Phòng, NR Thạch Bằng 19, NR LL 473-475E18.16

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Tờ trình số 79/TCG_SCL ngày 04/5/2026 của Tổ chuyên gia về việc trình phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1: SCL2026/13 - SCL ĐZ 22kV Lộc Hà;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 372/ĐT ngày 08/5/2026 của Phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Hà Tĩnh về việc thẩm định E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1: SCL2026/13 - SCL ĐZ 22kV Lộc Hà;

Căn cứ Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Văn bản số 3120/EVNNPC-KH ngày 31/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao kế hoạch SXKD-ĐTXD-Tài chính năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1029/QĐ-PCHT ngày 21/4/2026 của Công ty Điện lực Hà Tĩnh về việc phê duyệt hiệu chỉnh danh mục và kế hoạch vốn sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán số 1112/QĐ-PCHT ngày 28/04/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1138/QĐ-PCHT ngày 29/04/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định phê duyệt Dự toán gói thầu số 1189/QĐ-PCHT ngày 02/05/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1: SCL2026/13 - SCL ĐZ 22kV Lộc Hà với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Phó Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư, Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Tiến Hùng

Phụ lục
E-HSMT/HỒ SƠ MỜI THẦU
Gói thầu số 1: SCL2026/13 - SCL ĐZ 22kV Lộc Hà
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCHT ngày /5/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh)

TT	Nội dung HSMT	
1	Tên gói thầu:	Gói thầu số 1: SCL2026/13 - SCL ĐZ 22kV Lộc Hà
2	Hình thức lựa chọn nhà thầu:	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
3	Phương thức lựa chọn nhà thầu:	Một giai đoạn một túi hồ sơ
4	Thời gian lựa chọn nhà thầu:	Quý II/2026
5	Hình thức hợp đồng:	Trọn gói
6	Thời gian thực hiện hợp đồng:	60 ngày
7	Thông báo mời thầu:	Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải dữ liệu, thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn theo đúng quy định.
8	Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:	Sau khi E-HSMT được phê duyệt và Chủ đầu tư đăng tải thành công thông báo mời thầu hợp lệ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
9	Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu:	09 ngày kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu;
10	Thời điểm đóng và mở thầu:	Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong thời hạn 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.
11	Bảo đảm dự thầu:	Theo quy định tại Mục 18.2 E-CDNT của E-HSMT
12	Điều kiện thanh toán:	Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định hiện hành và dựa trên cơ sở kế hoạch vốn bố trí cho công trình.
13	Nội dung công việc khác:	Như hồ sơ mời thầu đính kèm.