

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BA VÌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 645/QĐ-UBND

Ba Vì, ngày 05 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt E- HSMT Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng + đảm bảo
ATGT Công trình: Cải tạo, nâng cấp Cầu Sui Quán**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BA VÌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của UBND xã Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Cầu Sui Quán;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 21/04/2026 của UBND xã Ba Vì về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Cải tạo, nâng cấp Cầu Sui Quán;

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 24/04/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ba Vì về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp Cầu Sui Quán;

Căn cứ Dự thảo E-HSMT Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng + đảm bảo ATGT công trình: Cải tạo, nâng cấp Cầu Sui Quán do tổ chuyên gia Trung tâm tư vấn KHKT cầu đường Hà Nội lập, được Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Ngân Phúc thẩm định, xác nhận;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 42/BCTĐ-HSMT ngày 04/05/2026 của Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Ngân Phúc; Tờ trình số 78/TTr-HSMT ngày 04/05/2026 của Trung tâm tư vấn KHKT cầu đường Hà Nội;

Xét đề nghị của Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Ba Vì tại tờ trình số: 271/TTr-BQLDA ngày 04/5/2026 về việc đề nghị phê duyệt E – HSMT Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng + đảm bảo ATGT công trình: Cải tạo, nâng cấp Cầu Sui Quán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-hồ sơ mời thầu Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng + đảm bảo ATGT công trình: Cải tạo, nâng cấp Cầu Sui Quán với nội dung như sau:

1. Công trình: Cải tạo, nâng cấp Cầu Sui Quán.

2. Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng + đảm bảo ATGT

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Ba Vì

Đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Ba Vì.

4. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV, nhóm C.

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách xã.

6. Địa điểm thực hiện: xã Ba Vì, thành phố Hà Nội.

7. E- Hồ sơ mời thầu:

+ Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng + đảm bảo ATGT.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

+ Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.

+ Đơn vị tư vấn đấu thầu: Trung tâm tư vấn KHKT Cầu đường Hà Nội.

+ Đơn vị thẩm định HSMT, KQLCNT: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Ngân Phúc.

8. E-HSMT gồm:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT



Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Trách nhiệm của Ban QLDA đầu tư – hạ tầng.


- Phối hợp với đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

- Chịu trách nhiệm về tính xác thực của tài liệu đăng tải trên Hệ thống với tài liệu đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND xã; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư – hạ tầng; Trưởng phòng giao dịch số 14 - Kho bạc Nhà nước khu vực I và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Tạ Văn Thắng

