

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Dự án: Xây dựng đường Ninh Hiệp (đoạn từ cầu Út Tiến đến cầu Thủy Lợi)
Gói thầu: Thi công xây dựng công trình

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ NINH QUỚI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025 ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 09/3/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ninh Quới về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường Ninh Hiệp (đoạn từ cầu Út Tiến đến cầu Thủy Lợi);

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 28/4/2026 của Chủ tịch UBND xã Ninh Quới phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường Ninh Hiệp (đoạn từ cầu Út Tiến đến cầu Thủy Lợi);

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của Chủ tịch UBND xã Ninh Quới phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng đường Ninh Hiệp (đoạn từ cầu Út Tiến đến cầu Thủy Lợi);

Xét Tờ trình số 08/TTr-LK ngày 05/5/2026 của Tổ chuyên gia để thực hiện đánh giá EHSĐT thuộc Công ty TNHH Xây dựng Lê Khanh về việc đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: Thi công xây dựng công trình Xây dựng đường Ninh Hiệp (đoạn từ cầu Út Tiến đến cầu Thủy Lợi);

Trên cơ sở Báo cáo số 38/LH-TĐHSMT ngày 06/5/2026 của Công ty TNHH đầu tư - xây dựng Lạc Hồng về thông báo kết quả thẩm định E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình Xây dựng đường Ninh Hiệp (đoạn từ cầu Út Tiến đến cầu Thủy Lợi);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình Xây dựng đường Ninh Hiệp (đoạn từ cầu Út Tiến đến cầu Thủy Lợi) theo nội dung E-HSMT được đính kèm trên hệ thống.

Điều 2. Giao đơn vị và bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật xây dựng, cán bộ được giao phụ trách dự án, phụ trách kế toán, các đơn vị tư vấn đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trịnh Quốc Toàn