

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Sửa chữa, đảm bảo giao thông các tuyến: Tuyến Pá Mỹ 1 - Huổi Lụ 2; Tuyến Huổi Lích 1 - Huổi Lụ 2; Tuyến đường vào bản Huổi Pét; Tuyến đường vào bản Huổi Lích 2; Tuyến đường vào bản Huổi Lích 2; Tuyến Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỹ (Km4+00 Đến Km17+500) xã Nậm Kè.

PHÒNG KINH TẾ XÃ NẬM KÈ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ban hành ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 12/10/2025 của UBND xã Nậm Kè về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, đảm bảo giao thông các tuyến: Tuyến Pá Mỹ 1 - Huổi Lụ 2; Tuyến Huổi Lích 1 - Huổi Lụ 2; Tuyến đường vào bản Huổi Pét; Tuyến đường vào bản Huổi Lích 2; Tuyến đường vào bản Huổi Lích 2; Tuyến Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỹ (Km4+00 Đến Km17+500) xã Nậm Kè;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-PKT ngày 16/03/2026 của Phòng Kinh tế xã Nậm Kè, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, đảm bảo giao thông các tuyến: Tuyến Pá Mỹ 1 - Huổi Lụ 2; Tuyến Huổi Lích 1 - Huổi Lụ 2; Tuyến đường vào bản Huổi Pét; Tuyến đường vào bản Huổi Lích 2; Tuyến đường vào bản Huổi Lích 2; Tuyến Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỹ (Km4+00 Đến Km17+500) xã Nậm Kè;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-PKT ngày 14/4/2026 của Phòng Kinh tế xã Nậm Kè, về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu chi phí dự toán xây dựng, dự toán gói thầu công trình: Sửa chữa, đảm bảo giao thông các tuyến: Tuyến Pá Mỳ 1 - Huổi Lụ 2; Tuyến Huổi Lích 1 - Huổi Lụ 2; Tuyến đường vào bản Huổi Pét; Tuyến đường vào bản Huổi Lích 2; Tuyến đường vào bản Huổi Lích 2; Tuyến Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ (Km4+00 Đến Km17+500) xã Nậm Kè;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, đảm bảo giao thông các tuyến: Tuyến Pá Mỳ 1 - Huổi Lụ 2; Tuyến Huổi Lích 1 - Huổi Lụ 2; Tuyến đường vào bản Huổi Pét; Tuyến đường vào bản Huổi Lích 2; Tuyến đường vào bản Huổi Lích 2; Tuyến Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ (Km4+00 Đến Km17+500) xã Nậm Kè, do Công ty TNHH kiểm định xây dựng và môi trường Tây Bắc lập;

Xét Tờ trình số 08/TTr-TB ngày 29/4/2026 của Công ty TNHH kiểm định xây dựng và môi trường Tây Bắc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Sửa chữa, đảm bảo giao thông các tuyến: Tuyến Pá Mỳ 1 - Huổi Lụ 2; Tuyến Huổi Lích 1 - Huổi Lụ 2; Tuyến đường vào bản Huổi Pét; Tuyến đường vào bản Huổi Lích 2; Tuyến đường vào bản Huổi Lích 2; Tuyến Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ (Km4+00 Đến Km17+500) xã Nậm Kè với nội dung chủ yếu như sau:

(Có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao Bộ phận chuyên môn phòng Kinh tế xã, Công ty TNHH kiểm định xây dựng và môi trường Tây Bắc chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ phận chuyên môn phòng Kinh tế xã, Giám đốc Công ty TNHH kiểm định xây dựng và môi trường Tây Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- LD. UBND xã (b/c);
- Lưu: HSDA, VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Mai Trọng Lâm