

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án CTTL Đắc Rồ, xã Krông Nô (hạng mục: Sửa chữa kênh chính Nam; kênh chính Bắc; tràn xả lũ)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CTTL ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 13/1/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2026 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-SNNMT ngày 29/4/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Phê duyệt dự án CTTL Đắk Rồ, xã Krông Nô (hạng mục: Sửa chữa kênh chính Nam; kênh chính Bắc; tràn xả lũ);

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-KTTL ngày 24/12/2025 của Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông về việc phân công nhiệm vụ với Giám đốc, các Phó Giám đốc và ủy quyền một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công ty cho Phó Giám đốc Công ty;

Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-KTTL ngày 04/5/2026 của Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: CTTL Đắk Rồ, xã Krông Nô (hạng mục: Sửa chữa kênh chính Nam; kênh chính Bắc; tràn xả lũ);

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-KTTL ngày 05/5/2026 của Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông về việc thành lập Tổ lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án: CTTL Đắk Rồ, xã Krông Nô (hạng mục: Sửa chữa kênh chính Nam; kênh chính Bắc; tràn xả lũ);

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-KTTL ngày 05/5/2026 của Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông về việc giao nhiệm vụ thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án CTTL Đắk Rồ, xã Krông Nô (hạng mục: Sửa chữa kênh chính Nam; kênh chính Bắc; tràn xả lũ);

Xét Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 11/5/2026 của Tổ Chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E - HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án CTTL Đắk Rồ, xã Krông Nô (hạng mục: Sửa chữa kênh chính Nam; kênh chính Bắc; tràn xả lũ);

Theo đề nghị của cá nhân được giao thẩm định tại báo cáo thẩm định E – Hồ sơ mời thầu số 01/TTĐ-KTTL ngày 11/5/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E – Hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án CTTL Đắk Rồ, xã Krông Nô (hạng mục: Sửa chữa kênh chính Nam; kênh chính Bắc; tràn xả lũ) với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ trưởng Tổ lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, Tổ thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu, Giám đốc Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổ trưởng Tổ lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, Tổ thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch; Kiểm soát viên Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, QLCT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Chạy