

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 5 (Xây lắp) Sửa chữa tuyến ĐT.759B đoạn từ Km21+000 đến Km24+000 (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT trong quá trình thi công), thuộc dự án: Sửa chữa tuyến ĐT.759B đoạn từ Km21+000 đến Km24+000.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM QUY HOẠCH, KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 23/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc giao thực hiện quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường Quốc lộ được điều chuyển từ Bộ Xây dựng về UBND tỉnh Đồng Nai quản lý cho Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Sở Xây dựng quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Phê duyệt Dự án: Sửa chữa tuyến ĐT.759B đoạn từ Km21+000 đến Km24+000;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-SoXD ngày 29/7/2025 của Sở Xây dựng về việc ban hành quy định giao nhiệm vụ, uỷ quyền cho Trung tâm Quy hoạch,

kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ thực hiện các dự án sửa chữa định kỳ, đột xuất kết cấu hạ tầng đường bộ, đường thủy do Sở Xây dựng làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-TTQH KĐXD & BTĐB ngày 22/9/2025 của Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ về việc ủy quyền cho Ông Hoàng Mạnh;

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-TTQH KĐXD & BTĐB ngày 28/4/2026 của Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa tuyến ĐT.759B đoạn từ Km21+000 đến Km24+000;

Căn cứ Tờ trình số 61/PH-TCG ngày 06/5/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu (Xây lắp) Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa tuyến ĐT.759B đoạn từ Km21+000 đến Km24+000 thuộc dự án: Sửa chữa tuyến ĐT.759B đoạn từ Km21+000 đến Km24+000;

Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu số 06/2026/TĐMT-AZ ngày 8/5/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng AZ về việc thẩm định E-HSMT gói thầu xây lắp thuộc dự án: Sửa chữa tuyến ĐT.759B đoạn từ Km21+000 đến Km24+000;

Xét đề nghị của Phụ trách phòng Quản lý, bảo trì đường bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05 (Xây lắp): Sửa chữa tuyến ĐT.759B đoạn từ Km21+000 đến Km24+000 (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT trong quá trình thi công), thuộc dự án: Sửa chữa tuyến ĐT.759B đoạn từ Km21+000 đến Km24+000 với nội dung theo E-HSMT đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Quản lý, bảo trì đường bộ, Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Phạm Hoàng, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng AZ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ, Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Phạm Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng AZ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở Xây dựng (b/c);
- GD, P GD TT;
- Lưu VT, QLBT (Hứa).



