

Số: /QĐ-KQLĐBIII

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng

**Dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống ATGT
đoạn Km443+00 - Km446+500, Km451+000 - Km453+330; Sửa chữa hệ thống thoát
nước đoạn Km441+320 - Km442+000, đường Trường Sơn Đông, tỉnh Gia Lai**

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư, theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, Sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-CĐBVN ngày 05/02/2026 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống ATGT đoạn Km443+00 - Km446+500, Km451+000 - Km453+330; Sửa chữa hệ thống thoát nước đoạn Km441+320 - Km442+000, đường Trường Sơn Đông, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-KQLĐBIII ngày 28/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ III kiện toàn Tổ thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Khu Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-KQLĐBIII ngày 29/4/2026 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-KQLĐBIII ngày 05/5/2026 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;

Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-KQLĐBIII ngày 08/5/2026 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 2: Thi công xây dựng thuộc dự án;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần INNOVATA (Tổ chuyên gia) tại Tờ trình số 15.05-04/2026/TTr-INVT ngày 15/5/2026 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 2: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống ATGT đoạn Km443+00 - Km446+500, Km451+000 - Km453+330; Sửa chữa hệ thống thoát nước đoạn Km441+320 - Km442+000, đường Trường Sơn Đông, tỉnh Gia Lai; đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu nêu trên lập ngày 16/5/2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 2: Thi công xây dựng thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống ATGT đoạn Km443+00 - Km446+500, Km451+000 - Km453+330; Sửa chữa hệ thống thoát nước đoạn Km441+320 - Km442+000, đường Trường Sơn Đông, tỉnh Gia Lai do Công ty Cổ phần INNOVATA (Tổ chuyên gia) lập.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định rà soát kiểm tra và hoàn thiện E-HSMT; triển khai thực hiện các bước tiếp, theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E-HSMT, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định, Tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thẩm định và Trưởng phòng các phòng có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phó Giám đốc Lê Phan Duy;
- Kho bạc NN Khu vực XIII –
Phòng Kế toán nhà nước;
- Lưu: VT, KH-TC(Lan-3b).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Bình

PHỤ LỤC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH E-HSMT

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-KQLĐBIII ngày /5/2026 của Khu Quản lý đường bộ III)

1. Điều chỉnh một số nội dung tại Chương III của E-HSMT:

STT	Mô tả	Yêu cầu		
		Theo E-HSMT được duyệt tại QĐ số 414/QĐ-KQLĐBIII ngày 08/5/2026 của Khu QLĐB III	Theo E-HSMT điều chỉnh	
2. Điều chỉnh một số nội dung tại mục 2.2 - Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT				
a) Nhân sự chủ chốt				
Vị trí công việc	Kinh nghiệm trong các hạng mục công việc tương tự	Chứng chỉ, trình độ chuyên môn(2)	Kinh nghiệm trong các hạng mục công việc tương tự	Chứng chỉ, trình độ chuyên môn(2)
1. Chỉ huy trưởng công trình	Tối thiểu 4 năm hoặc tối thiểu 1 hợp đồng	1. Trình độ đại học trở lên chuyên ngành về công trình giao thông 2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia hoạt động xây dựng từ 04 năm trở lên; đã làm Chỉ huy trưởng công trình giao thông đường bộ: 01 công trình cấp II trở lên (hoặc 02 công trình cấp III). 3. Đã làm chỉ huy trưởng công trường 01 công trình đường cao tốc hoặc quốc lộ hoặc tỉnh lộ hoặc đường đô thị xây dựng mới cấp II trở lên (hoặc 02 công trình cấp III) hoặc sửa chữa, khôi phục, cải tạo để duy trì cấp công trình hiện tại là cấp II (hoặc 02 công trình cấp III) có đầy đủ các hạng mục gồm: Mặt đường BTN, cào bóc tái sinh nguội tại chỗ, hệ thống ATGT, sửa chữa cầu. Có thể dùng nhiều công trình để chứng minh nhưng tổng các công trình phải có	Tối thiểu 2 năm hoặc tối thiểu 1 hợp đồng	1. Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành về công trình giao thông. 2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia hoạt động xây dựng từ 02 năm trở lên; đã tham gia thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ: 01 công trình cấp IV trở lên; 3. Đã làm chỉ huy trưởng công trường 01 công trình đường cao tốc hoặc quốc lộ hoặc tỉnh lộ hoặc đường đô thị xây dựng mới cấp IV trở lên hoặc sửa chữa, khôi phục, cải tạo để duy trì cấp công trình hiện tại có đầy đủ các hạng mục gồm Mặt đường BTN, cào bóc tái sinh nguội tại chỗ, hệ thống thoát nước, hệ thống ATGT. Có thể dùng nhiều công trình để chứng minh nhưng tổng các công trình phải có đầy đủ các hạng mục nêu trên. (Trường hợp liên danh, mỗi thành viên liên danh có thể bố trí 01 người, có kinh nghiệm thực hiện

STT	Mô tả	Yêu cầu	
		Theo E-HSMT được duyệt tại QĐ số 414/QĐ-KQLĐBIII ngày 08/5/2026 của Khu QLDB III	Theo E-HSMT điều chỉnh
		đầy đủ các hạng mục nêu trên (được xem là một hợp đồng tương tự). * Ghi chú: - Trường hợp liên danh, mỗi thành viên liên danh có thể bố trí 01 người, có kinh nghiệm thực hiện hạng mục tương tự phù hợp với phần công việc của thành viên liên danh đó đảm nhận, trừ trường hợp trong thoả thuận liên danh có nêu uỷ nhiệm cho một người thuộc một trong các thành viên liên danh đứng ra làm chỉ huy trưởng công trình); - Nhà thầu phải có tài liệu chứng minh kèm theo.	hạng mục tương tự phù hợp với phần công việc của thành viên liên danh đó đảm nhận, trừ trường hợp trong thoả thuận liên danh có nêu uỷ nhiệm cho một người thuộc một trong các thành viên liên danh đứng ra làm chỉ huy trưởng công trình) */ * Ghi chú: Nhà thầu phải có tài liệu chứng minh kèm theo.
b) Thiết bị thi công chủ yếu:	Thiết bị thi công vạch sơn kẻ đường nhiệt dẻo tự động (Bộ), hiện có tình trạng hoạt động tốt và sẵn sàng để huy động	Thiết bị sơn dẻo nhiệt	Thiết bị sơn dẻo nhiệt
	Cần cầu $\geq 10T$ - Hiện có tình trạng hoạt động tốt và sẵn sàng để huy động	- Hiện trong tình trạng hoạt động tốt và sẵn sàng để huy động. Cần cầu $\geq 6T$ - Hiện có tình trạng hoạt động tốt và sẵn sàng để huy động	- Hiện trong tình trạng hoạt động tốt và sẵn sàng để huy động. Cần cầu $\geq 6T$ - Hiện có tình trạng hoạt động tốt và sẵn sàng để huy động

2. Điều chỉnh nội dung tại chương VII: Điều kiện cụ thể của Hợp đồng:

Điều chỉnh nội dung dự thảo hợp đồng đính kèm tại chương VII.

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 414/QĐ-KQLĐBIII ngày 08/5/2026 của Khu Quản lý đường bộ III.

