

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 2: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật

**Thuộc Dự án: Thí điểm giám sát PD và nhiệt độ online cáp ngầm 110kV:
tuyến cáp ngầm 173, 174 E1.40 Tây Hồ - E1.8 Yên Phụ, E1.18 Bờ Hồ**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THỂ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu; Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật hải quan; Luật thuế GTGT; Luật thuế xuất khẩu; Thuế nhập khẩu; Luật đầu tư; Luật đầu tư công; Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-EVNHANOI ngày 13/02/2026 về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 cho Công ty Lưới điện Cao thể TP Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 18/03/2026 về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Thí điểm giám sát PD và nhiệt độ online cáp ngầm 110kV: tuyến cáp ngầm 173, 174 E1.40 Tây Hồ - E1.8 Yên Phụ, E1.18 Bờ Hồ;

Căn cứ Quyết định số 1568/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 23/03/2026 của Công ty Lưới điện Cao thể TP Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Thí điểm giám sát PD và nhiệt độ online cáp ngầm 110kV: tuyến cáp ngầm 173, 174 E1.40 Tây Hồ - E1.8 Yên Phụ, E1.18 Bờ Hồ;

Căn cứ Quyết định số 1758/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 30/3/2026 về việc phê duyệt Dự toán Gói thầu 2 “Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật” dự án: Thí

điểm giám sát PD và nhiệt độ online cáp ngầm 110kV: tuyến cáp ngầm 173, 174 E1.40 Tây Hồ - E1.8 Yên Phụ, E1.18 Bờ Hồ;

Căn cứ Quyết định số 1661/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 25/3/2026 về việc thành lập tổ lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT Gói thầu 2: “Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” Dự án: Thí điểm giám sát PD và nhiệt độ online cáp ngầm 110kV: tuyến cáp ngầm 173, 174 E1.40 Tây Hồ - E1.8 Yên Phụ, E1.18 Bờ Hồ;

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 25/3/2026 về việc thành lập tổ thẩm định E-HSMT, KQLCNT Gói thầu 2: “Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” Dự án: Thí điểm giám sát PD và nhiệt độ online cáp ngầm 110kV: tuyến cáp ngầm 173, 174 E1.40 Tây Hồ - E1.8 Yên Phụ, E1.18 Bờ Hồ;

Căn cứ Tờ trình của tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 2: “Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật” Dự án: Thí điểm giám sát PD và nhiệt độ online cáp ngầm 110kV: tuyến cáp ngầm 173, 174 E1.40 Tây Hồ - E1.8 Yên Phụ, E1.18 Bờ Hồ;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 08/05/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 2: “Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật” Dự án: Thí điểm giám sát PD và nhiệt độ online cáp ngầm 110kV: tuyến cáp ngầm 173, 174 E1.40 Tây Hồ - E1.8 Yên Phụ, E1.18 Bờ Hồ;

Căn cứ đề nghị của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu 2: “Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật” Dự án: Thí điểm giám sát PD và nhiệt độ online cáp ngầm 110kV: tuyến cáp ngầm 173, 174 E1.40 Tây Hồ - E1.8 Yên Phụ, E1.18 Bờ Hồ với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Ngọc Quân