

Số: 1274/QĐ-UBND

Bắt Bạt, ngày 11 tháng 5 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt E- HSMT Gói thầu số 09: Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT  
thuộc Dự án: Củng hóa đường giao thông nội đồng, mở rộng thủy lợi nội  
đồng thôn Phú Phong xã Bắt Bạt.**

**Địa điểm xây dựng: xã Bắt Bạt, TP Hà Nội.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẮT BẠT**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật về sửa đổi, bổ sung một số  
điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật  
số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về  
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn  
nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính  
Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu  
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia*

*Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy  
định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra,  
báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ các Quyết định của UBND xã Bắt Bạt: số 818/QĐ-UBND ngày  
05/11/2025 của UBND xã Bắt Bạt về việc giao thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các  
dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn xã Bắt Bạt; số 1084/QĐ-  
UBND ngày 01/12/2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ  
trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư ngân sách thành phố hỗ trợ, ngân  
sách xã; số 1188/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 về việc Phê duyệt điều chỉnh chủ  
trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách xã; số 1485/QĐ-  
UBND ngày 31/12/2025 của về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai  
đoạn chuẩn bị dự án); số 530/QĐ-UBND ngày 26/02/2026 về việc phê duyệt dự  
án; số 619/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 về việc phê duyệt KHLCNT; số 1116/QĐ-  
UBND ngày 22/4/2026 về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế  
cơ sở; số 1190/QĐ-UBND ngày 04/5/2026 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch*



*lựa chọn nhà thầu công trình: Cứng hóa đường giao thông nội đồng, nương thủy lợi nội đồng thôn Phú Phong xã Bất Bạt ;*

*Căn cứ Hồ sơ E-HSMT Gói thầu số 09: Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT thuộc Dự án: Cứng hóa đường giao thông nội đồng, nương thủy lợi nội đồng thôn Phú Phong xã Bất Bạt do tổ chuyên gia của Trung tâm tư vấn KHKT cầu đường Hà Nội (Công ty TNHH) lập được Ban QLDA đầu tư – hạ tầng kiểm tra, xác nhận;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định E -HSMT số 46/2026/TĐ-HSMT ngày 07/5/2026 của Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Ngân Phúc về việc báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 09: Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT thuộc Dự án: Cứng hóa đường giao thông nội đồng, nương thủy lợi nội đồng thôn Phú Phong xã Bất Bạt;*

*Xét đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số: 890/TTr-KT ngày 11/5/2026; Tờ trình số 445/TTr-BQLDA ngày 08/5/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Bất Bạt; Tờ trình số 84/TTr-HSMT ngày 07/5/2026 của Trung tâm tư vấn khoa học kỹ thuật cầu đường Hà Nội (Công ty TNHH) về việc đề nghị phê duyệt E – HSMT Gói thầu số 09: Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT thuộc Dự án: Cứng hóa đường giao thông nội đồng, nương thủy lợi nội đồng thôn Phú Phong xã Bất Bạt.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-hồ sơ mời thầu Gói thầu số 09: Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT thuộc Dự án: Cứng hóa đường giao thông nội đồng, nương thủy lợi nội đồng thôn Phú Phong xã Bất Bạt với nội dung như sau:

1. Dự án: Cứng hóa đường giao thông nội đồng, nương thủy lợi nội đồng thôn Phú Phong xã Bất Bạt.

2. Người quyết định đầu tư: UBND xã Bất Bạt

Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Bất Bạt.

3. Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT; cấp IV;

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã Bất Bạt.

5. Địa điểm xây dựng: xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội.

6. E- Hồ sơ mời thầu:

+ Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

+ Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày

+ Đơn vị tư vấn đấu thầu: Trung tâm tư vấn khoa học kỹ thuật cầu đường Hà Nội (Công ty TNHH).

**7. E-HSMT gồm 02 tập,**

**\*Tập 1, phần thuyết minh gồm 192 trang A4:**

**- PHẦN 1: THỦ TỤC ĐẤU THẦU:**

- + Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- + Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.
- + Chương IV : Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

**- PHẦN 2: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT:**

- + Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

**- PHẦN 3: ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG:**

- + Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.
- + Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- + Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

**\*Tập 2, phần bản vẽ A3 gồm 246 trang,** do Công ty cổ phần phát triển hạ tầng đô thị AVIC lập, được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 22/4/2026 của UBND xã Bất Bạt, được Ban QLDA đầu tư – Hạ tầng chụp, đăng tải trên chứng thư số của UBND xã Bất Bạt.

**Điều 2.** Trách nhiệm của Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Bất Bạt.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.
- Chịu trách nhiệm về tính xác thực của tài liệu đăng tải trên Hệ thống với tài liệu đã được phê duyệt.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Trưởng phòng giao dịch số 14 - Kho bạc Nhà nước khu vực I và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT 

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



  
**Hứa Bá Trình**

