

Số: 209/QĐ-BQLDA2

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 18: Bảo hiểm công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16, 16a, 16b, 17, 17a, 17b, 18, 18a và 18b thuộc dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 28/01/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc sáp nhập Ban Quản dự án Nông nghiệp và Ban Quản lý dự án Giao thông vào Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 trực thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 22/4/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư xây dựng số 2 thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-PDHSMT-PV ngày 08/5/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH TVXD Tổng hợp Phương Việt về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 18: Bảo hiểm công trình thuộc dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của HĐND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh tên Chủ đầu tư tại Quyết định 2873/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-BQLDA2 ngày 29/4/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-BQLDA2 ngày 04/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16, 16a,

16b, 17, 17a, 17b, 18, 18a và 18b dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-BQLDA2 ngày 05/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 18: Bảo hiểm công trình dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Xét đề nghị của Phòng Kỹ thuật - Thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 18: Bảo hiểm công trình thuộc dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kỹ thuật - Thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Phòng Kỹ thuật - Thẩm định; Công ty TNHH TVXD Tổng hợp Phương Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- GD, PGD (Nguyễn Thành Trung.79);
- Lưu: VT, KTTĐ, Trang (08b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thành Trung