

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Sửa chữa mặt đường các đoạn: Km0+000 - Km0+170, Km2+282 - Km2+617, Km15+420 - Km15+870, Km19+653 - Km19+720, Km20+540 - Km20+836, Km22+618 - Km22+830, Km24+800 - Km25+100; Sửa chữa hệ thống thoát nước các đoạn: Km7+792 - Km8+092 (T), Km9+040 - Km9+270 (P), Km9+434 - Km9+635 (T), Km9+856 - Km10+152 (T) và Km18+846 - Km19+048 (T) - Đường tỉnh 928

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh mục công trình sử dụng kinh phí sự nghiệp giao thông năm 2026 cho Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-SXD ngày 23 tháng 4 năm 2026 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án Sửa chữa mặt đường các đoạn: Km0+000 - Km0+170, Km2+282 - Km2+617, Km15+420 - Km15+870, Km19+653 - Km19+720, Km20+540 - Km20+836, Km22+618 - Km22+830, Km24+800 - Km25+100; Sửa chữa hệ thống thoát nước các đoạn: Km7+792 - Km8+092 (T), Km9+040 - Km9+270 (P), Km9+434 - Km9+635 (T), Km9+856 - Km10+152 (T) và Km18+846 - Km19+048 (T) - Đường tỉnh 928;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-SXD ngày 28 tháng 4 năm 2026 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

công trình Sửa chữa mặt đường các đoạn: Km0+000 - Km0+170, Km2+282 - Km2+617, Km15+420 - Km15+870, Km19+653 - Km19+720, Km20+540 - Km20+836, Km22+618 - Km22+830, Km24+800 - Km25+100; Sửa chữa hệ thống thoát nước các đoạn: Km7+792 - Km8+092 (T), Km9+040 - Km9+270 (P), Km9+434 - Km9+635 (T), Km9+856 - Km10+152 (T) và Km18+846 - Km19+048 (T) - Đường tỉnh 928;

Căn cứ Tờ trình số 20/TTr-TCG.NCL ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Nam Cửu Long về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa mặt đường các đoạn: Km0+000 - Km0+170, Km2+282 - Km2+617, Km15+420 - Km15+870, Km19+653 - Km19+720, Km20+540 - Km20+836, Km22+618 - Km22+830, Km24+800 - Km25+100; Sửa chữa hệ thống thoát nước các đoạn: Km7+792 - Km8+092 (T), Km9+040 - Km9+270 (P), Km9+434 - Km9+635 (T), Km9+856 - Km10+152 (T) và Km18+846 - Km19+048 (T) - Đường tỉnh 928;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 13.5/BCTĐ.2026 ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Ngô Hùng về việc thẩm định hồ sơ mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa mặt đường các đoạn: Km0+000 - Km0+170, Km2+282 - Km2+617, Km15+420 - Km15+870, Km19+653 - Km19+720, Km20+540 - Km20+836, Km22+618 - Km22+830, Km24+800 - Km25+100; Sửa chữa hệ thống thoát nước các đoạn: Km7+792 - Km8+092 (T), Km9+040 - Km9+270 (P), Km9+434 - Km9+635 (T), Km9+856 - Km10+152 (T) và Km18+846 - Km19+048 (T) - Đường tỉnh 928;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kết cấu hạ tầng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa mặt đường các đoạn: Km0+000 - Km0+170, Km2+282 - Km2+617, Km15+420 - Km15+870, Km19+653 - Km19+720, Km20+540 - Km20+836, Km22+618 - Km22+830, Km24+800 - Km25+100; Sửa chữa hệ thống thoát nước các đoạn: Km7+792 - Km8+092 (T), Km9+040 - Km9+270 (P), Km9+434 - Km9+635 (T), Km9+856 - Km10+152 (T) và Km18+846 - Km19+048 (T) - Đường tỉnh 928 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kết cấu hạ tầng, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Nam Cửu Long và Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Ngô Hùng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Nam Cửu Long, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Ngô Hùng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KCHT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Lê Trung