

Số: 102 /QĐ-BQL

Quan Triều, ngày 09 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình.

Thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Quang Vinh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG QUAN TRIỀU

Căn cứ Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu thầu 2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 của UBND phường Quan Triều về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Quang Vinh;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-BQL ngày 07/5/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Quan Triều về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Quang Vinh;

Căn cứ Tờ trình của Tổ chuyên gia - Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng Thái Nguyên về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình. Thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trường THCS THCS Quang Vinh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định của Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ Thái Giang về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình. Thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Quang Vinh;

Xét đề nghị của Bộ phận Kỹ thuật - Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình. Thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Quang Vinh với nội dung theo hồ sơ mời thầu đính kèm.

Điều 2. Giao Bộ phận Kỹ thuật - Thẩm định và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ phận Kỹ thuật - Thẩm định, Kế hoạch - Tổng hợp, Tài chính - Kế toán của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3(t/h);
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Hứa Quang Huy