

Số: 260/QĐ-BQLDA

Đức Huệ, ngày 15 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng Nâng cấp đường cặp kênh Bò Cạp (Điểm đầu: Kênh Maren - Điểm cuối: ĐT 839) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp đường cặp kênh Bò Cạp (Điểm đầu: Kênh Maren - Điểm cuối: ĐT 839) thuộc dự án Nâng cấp đường cặp kênh Bò Cạp (Điểm đầu: Kênh Maren - Điểm cuối: ĐT 839)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ ĐỨC HUỆ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 9/3/2026 của UBND xã Đức Huệ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp đường cặp kênh Bò Cạp (Điểm đầu: Kênh Maren - Điểm cuối: ĐT 839);

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-BQLDA ngày 16/4/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Đức Huệ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp đường cặp kênh Bò Cạp (Điểm đầu: Kênh Maren - Điểm cuối: ĐT 839);

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-BQLDA ngày 11/5/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Đức Huệ về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng Nâng cấp đường cặp kênh Bò Cạp (Điểm đầu: Kênh Maren - Điểm cuối: ĐT 839) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp đường cặp kênh Bò Cạp (Điểm đầu: Kênh Maren - Điểm cuối: ĐT 839) thuộc dự án Nâng cấp đường cặp kênh Bò Cạp (Điểm đầu: Kênh Maren - Điểm cuối: ĐT 839).

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-BQLDA ngày 14/5/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Đức Huệ về việc điều chỉnh giá gói thầu thi công xây dựng Dự án Nâng cấp đường cặp kênh Bò Cạp (Điểm đầu: Kênh Maren - Điểm cuối: ĐT 839).

Căn cứ Tờ trình ngày 15/5/2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH phát triển xây dựng An Thành Phát về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng Nâng cấp đường cặp kênh Bò Cạp (Điểm đầu: Kênh Maren - Điểm cuối: ĐT 839) thuộc công trình Nâng cấp đường cặp kênh Bò Cạp (Điểm đầu: Kênh Maren - Điểm cuối: ĐT 839);

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 15/5/2026 của Tổ thẩm định Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Thái Thiện về việc thẩm định điều chỉnh E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng Nâng cấp đường cặp kênh Bò Cạp (Điểm

đầu: Kênh Maren - Điểm cuối: ĐT 839) thuộc công trình Nâng cấp đường cấp kênh Bò Cạp (Điểm đầu: Kênh Maren - Điểm cuối: ĐT 839);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng Nâng cấp đường cấp kênh Bò Cạp (Điểm đầu: Kênh Maren - Điểm cuối: ĐT 839) thuộc công trình Nâng cấp đường cấp kênh Bò Cạp (Điểm đầu: Kênh Maren - Điểm cuối: ĐT 839) với nội dung như sau:

a. Điều chỉnh giá trị bảo đảm dự thầu tại mục E-CDNT 18.2 Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu của E-HSMT.

b. Điều chỉnh khoản 2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT của E-HSMT.

c. Điều chỉnh Bảng kê hạng mục công việc [mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống)] thuộc chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh E-HSMT theo điều chỉnh giá gói thầu thi công xây dựng tại Quyết định số 253/QĐ-BQLDA ngày 14/5/2026 của Ban Quản lý dự án xã Đức Huệ.

Điều 2. Giao Đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban QLDA: Cán bộ quản lý hồ sơ, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, BQL.

GIÁM ĐỐC



Trần Đăng Khoa